

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы
муниципального образования
г. Новороссийск
16 августа 2023 г.

Н.В. Майорова



Подлинник электронного документа, подписанного
электронной подписью, хранится в системе
электронного документооборота администрации
муниципального образования город Новорossiysk

Сертификат 00EAF7D49FC2CD811744E6B4FACAC0365F

Владелец **Майорова Наталья Владимировна**

Действителен с 15.06.2023 по 07.09.2024

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**открытого конкурса по квалификационному отбору участников
на право заключения с АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» договора
на выполнение работ по устройству объекта «Детская игровая площадка в экопарке «Дубрава» г.
Новороссийск» в рамках проведения благотворительной программы.**

г. Новороссийск
2023

ДОКУМЕНТАЦИЯ
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО КВАЛИФИКАЦИОННОМУ ОТБОРУ УЧАСТНИКОВ
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ С АО «КАСПИЙСКИЙ ТРУБОПРОВОДНЫЙ КОНСОРЦИУМ-Р»
ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ ОБЪЕКТА «ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ
ПЛОЩАДКА В ЭКОПАРКЕ «ДУБРАВА» Г. НОВОРОССИЙСК»
В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

| Содержание | |
|------------|--|
| раздел 1 | Информационная карта |
| раздел 2 | Техническое задание |
| раздел 3 | Требования к содержанию заявки |
| раздел 4 | Требования к участникам открытого конкурса по квалификационному отбору |
| раздел 5 | Обоснование начальной (максимальной) цены договора |
| раздел 6 | Проект договора |
| раздел 7 | Порядок проведения открытого конкурса по квалификационному отбору |
| раздел 8 | Критерии оценки заявок участников открытого конкурса по квалификационному отбору |
| раздел 9 | Образцы форм и документов для заполнения участниками конкурса |

Основные понятия, используемые в конкурсной документации

Основание проведения открытого конкурса по квалификационному отбору – постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от «16» августа 2023 г. № 3765 «Об утверждении Порядка проведения открытого конкурса по квалификационному отбору участников на право заключения с АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» договора на выполнение работ по устройству объекта: «Детская игровая площадка в экопарке «Дубрава» г. Новороссийска» в рамках проведения благотворительной программы в рамках проведения благотворительной программы.

Организатор (или Координатор) – администрация муниципального образования город Новороссийск; 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Советов 18.

Структурное подразделение, ответственное за организацию и проведение открытого конкурса по квалификационному отбору, – управление муниципального заказа администрации муниципального образования город Новороссийск; 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Бирюзова 6, 7 этаж, кабинет 712; тел.: (8617)646479; torgi@mo-novorossiysk.ru; официальный сайт: www.admnvrsk.ru.

Получатель (Заказчик) – Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новороссийск; 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Рубина, 25.

Благотворитель – Акционерное общество «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р»; 115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, стр. 1; тел. (495) 966-50-00, факс (495) 966-52-22. Благотворитель осуществляет благотворительное пожертвование в форме безвозмездной передачи денежных средств за выполнение работ Подрядчиком в пользу Получателя.

Конкурсная комиссия (Комиссия) – коллегиальный орган, сформированный Организатором конкурса для квалификационного отбора, рассмотрения, сопоставления и оценки конкурсных заявок, предоставленных для участия в открытом конкурсе по квалификационному отбору, определения победителя конкурса в соответствии с порядком и критериями, предусмотренными в настоящей конкурсной документации.

Участник Конкурса (Участник) – юридическое или физическое лицо, представившее заявку на участие в открытом конкурсе по квалификационному отбору и допущенное к участию в открытом конкурсе по квалификационному отбору на основании решения Комиссии.

Открытый конкурс по квалификационному отбору (Конкурс) – организуемая и проводимая Организатором процедура по квалификационному отбору в форме открытого конкурса, при которой

Комиссия на основании принципов открытости, обеспечения конкуренции, ответственности за результативность и эффективности, а также критериев и порядка оценки, установленных в конкурсной документации, определяет Участника, предложившего лучшие условия выполнения работ.

Извещение о проведении Конкурса (Извещение) – письменная информация о Конкурсе по квалификационному отбору, публикуемая на официальном сайте Организатора, а также в печатном издании.

Конкурсная документация – утвержденная в установленном порядке документация, содержащая сведения о составе работ, выполнение которых является предметом Конкурса, об условиях участия и правилах проведения Конкурса, правилах подготовки, оформления и подачи предложения участником процедуры Конкурса, правилах выбора победителя, а также об условиях заключаемого по результатам Конкурса договора. Конкурсная документация размещается на сайте Организатора.

Заявка на участие в Конкурсе – комплект документов, содержащий письменное конкурентное предложение участника Конкурса, направленное Организатору по форме и в порядке, установленном конкурсной документацией.

Победитель Конкурса – участник Конкурса, предложивший лучшие условия выполнения договора в соответствии с условиями, установленными конкурсной документацией.

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая в конкурсной документации.

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

| № п/п | СВЕДЕНИЯ |
|----------|--|
| 1. | Предмет Конкурса: открытый конкурс по квалификационному отбору участников на право заключения с АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» договора на выполнение работ по устройству объекта «Детская игровая площадка в экопарке «Дубрава» г. Новороссийск» в рамках проведения благотворительной программы |
| 2. | Цель Конкурса: квалификационный отбор участников для заключения с АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» договора на выполнение работ по устройству объекта «Детская игровая площадка в экопарке «Дубрава» г. Новороссийск» в рамках проведения благотворительной программы |
| 3. | <p>Координатор (или Организатор): администрация муниципального образования город Новороссийск; 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Советов, 18.</p> <p>Структурное подразделение, ответственное за организацию и проведение открытого конкурса по квалификационному отбору, – управление муниципального заказа администрации муниципального образования город Новороссийск; 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Бирюзова 6, 7 этаж, кабинет 712; тел.: (8617)646479; torgi@mo-novorossiysk.ru; Официальный сайт: www.admnvrsk.ru</p> <p>Контактные лица: Ерылкин Григорий Владимирович – главный специалист управления муниципального заказа администрации муниципального образования город Новороссийск; 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Бирюзова 6, 7 этаж, кабинет 712; (8617)799769; torgi@mo-novorossiysk.ru;</p> <p>Время работы: с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (перерыв на обед с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут) по местному времени Организатора, кроме выходных и праздничных дней, в предпраздничные дни – до 17 часов 00 минут по местному времени Организатора.</p> <p>Благотворитель: АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р». Почтовый адрес Благотворителя: 115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, стр. 1; тел. (495) 966-50-00; факс (495) 966-52-22; moscow.reception@crsripe.ru</p> <p>Получатель (Заказчик): Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новороссийск; 353900, Краснодарский край г. Новороссийск, ул. Рубина, 25.</p> |
| 4. | <p>Предмет договора: выполнение работ по устройству объекта «Детская игровая площадка в экопарке «Дубрава» г. Новороссийск»</p> <p>Объем выполняемых работ: объем, комплектация, состав и содержание работ – см. раздел 2 «Техническое задание» настоящей конкурсной документации.</p> <p>Описание предмета Конкурса: см. раздел 2 «Техническое задание» настоящей конкурсной документации.</p> |
| 5. | <p>Сведения о начальной (максимальной) цене договора:</p> <p>4 025 702,40 руб. (четыре миллиона двадцать пять тысяч семьсот два рубля 40 копеек.)</p> <p>Начальная (максимальная) цена договора определена на основании:</p> <ul style="list-style-type: none"> – проектно-сметной документации по объекту «Детская игровая площадка в экопарке «Дубрава» г. Новороссийск разработанной ООО «Эксперт-М»; <p>Цена договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением договора, в т.ч. расходы Подрядчика, прямо не предусмотренные, но необходимые для выполнения работ по договору в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ или требованиями договора, и которые могут возникнуть в ходе исполнения договора</p> |

| | |
|-----|---|
| 6. | Требования к участникам Конкурса: в соответствии с разделом 4 «Требования к участникам открытого конкурса по квалификационному отбору» настоящей конкурсной документации |
| 7. | Критерии оценки заявок: в соответствии с разделом 8 «Критерии оценки заявок участников открытого конкурса по квалификационному отбору» настоящей конкурсной документации |
| 8. | Источник финансирования: за счет средств Благотворителя |
| 9. | Форма, сроки и порядок оплаты работ: Авансирование не предусмотрено. Выплата суммы благотворительного пожертвования осуществляется за фактически выполненные работы ежемесячно на основании представленных актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3. Основанием для финального платежа являются акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3, копия акта приемки законченного строительством Объекта, подписанного представителями приемочной комиссии. Благотворитель осуществляет перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения полного комплекта документов, к которым у Заказчика, Координатора и Благотворителя нет замечаний, и оригинала должным образом оформленного счета. Оплата финального платежа производится при условии передачи полного комплекта необходимой исполнительной, технической документации и устранения, выявленных в ходе выполнения работ недостатков. Оплата производится только при наличии отчета уполномоченного представителя Благотворителя, подтверждающего объем и качество выполненных Подрядчиком работ. |
| 10. | Язык конкурсной заявки: русский |
| 11. | Информация о валюте: цена указывается в рублях Российской Федерации |
| 12. | Проект договора: в соответствии с разделом 6 «Проект договора» настоящей конкурсной документации |
| 13. | Срок выполнения работ: в течение 70 календарных дней. |
| 14. | Условия выполнения работ: участник вправе привлекать для выполнения работ (включая поставку материалов) субподрядчиков. Максимальный объем привлечения субподрядчиков не более – 50 % от цены договора |
| 15. | Срок, место и порядок предоставления документации о конкурсе: 1. Настоящая документация доступна для ознакомления со дня размещения извещения о Конкурсе на официальном сайте Организатора www.admnvrsk.ru с 10:00 часов 16.08.2023 г. (по местному времени Координатора) до 10:00 часов 05.09.2023 г. Плата за предоставление документации не взимается. 2. Координатор или Благотворитель вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении Конкурса по квалификационному отбору не позднее чем за 2 (два) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе. В течение 1 (одного) дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются Координатором в порядке, установленном для размещения извещения о проведении Конкурса. При этом, срок подачи заявок на участие в Конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения таких изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе данный срок составлял не менее 10 (десяти) календарных дней |
| 16. | Порядок вскрытия конвертов: в соответствии с разделом 7 «Порядок проведения открытого конкурса по квалификационному отбору» настоящей конкурсной документации |
| 17. | Адрес для представления конвертов с конкурсными заявками: 353900, Краснодарский край г. Новороссийск, ул. Бирюзова 6, 7 этаж, кабинет 712. |
| 18. | Время и дата окончания приема заявок на участие в Конкурсе: 10:00 часов 05.09.2023 г. (по местному времени Координатора) |

| | |
|-----|---|
| 19. | Время, место и дата вскрытия конвертов по Конкурсу: 14:00 часов 05.09.2023 г. (по местному времени Координатора). Адрес: 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Бирюзова 6, 7 этаж, кабинет 712. |
| 20. | Срок заключения договора: Договор с Победителем Конкурса заключается не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подведения итогов Конкурса, при условии положительной экспертной оценки Победителя Благотворителем |
| 21. | Закупка Участниками, которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства: не установлено |
| 22. | Требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: не установлено |
| 23. | Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок его предоставления Участником и возврата Организатором: не установлено |
| 24. | Размер обеспечения исполнения гарантийных обязательств по договору, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключается договор, а также срок и порядок его возврата Организатором: не установлено |
| 25. | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в Конкурсе: Заявка оформляется Участником в соответствии с разделом 3 «Требования к содержанию заявки» документации Конкурса |

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № | Раздел | Информация |
|----|---|---|
| 1. | Наименование объекта | «Детская игровая площадка в экопарке «Дубрава» г. Новороссийск» |
| 2. | Данные о проведении государственной экспертизы/ проверки сметной стоимости | Не установлено |
| 3. | Сведения о наличии разрешения на строительство | Не установлено |
| 4. | Данные о земельном участке | 23:47:0108013:487 |
| 5. | Объем работ | <p>Проектная документация, разработанная ООО «Эксперт-М», в составе рабочей и сметной документацией:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Рабочая документация</u> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Общие данные 1.2. Ситуационный план 1.3. Опорный план 1.4. Схема размещения оборудования 1.5. Спецификация на поставку МАФ 1.6. Типы опор для установки МАФ и переносных изделий 1.7. Визуализация 1.8. Ведомость объемов работ 2. <u>Сметная документация</u> <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Сметный расчет в составе разделов: <ul style="list-style-type: none"> Раздел 1. Площадка Раздел 2. Монтаж МАФ |
| 6. | Требование подтверждения соответствия процессов и методов производства в соответствии с требованиями технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации технических условий | <ul style="list-style-type: none"> - 123-ФЗ. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. - 384-ФЗ. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений. - СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. - СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий. - СНИП 23-05-95*. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. - СНИП 23-01-99*. Строительная климатология - СП 113.13330.2016 Стоянки автомобилей. - СНИП 12-01-04. Организация строительства. - СНИП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. |

| | | |
|----|--|--|
| | | <p>ГОСТ 25151-82. Водоснабжение. Термины и определения</p> <p>ГОСТ ИСО 7749-1-2004 Оборудование сельскохозяйственное оросительное. Аппараты дождевальные вращающиеся. Часть 1. Требования к конструкции и эксплуатационным характеристикам</p> <p>ГОСТ ИСО 7749-2-2004 Оборудование сельскохозяйственное оросительное. Аппараты дождевальные вращающиеся. Часть 2. Равномерность орошения и методы испытаний (Переиздание)</p> <p>ГОСТ Р 53961-2010</p> <p>Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные Общие технические требования. Методы испытаний</p> <p>ISO 15510:2010 Сталь нержавеющая.</p> <p>ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия</p> <p>ГОСТ 8267-93. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия (с Изменениями № 1-4)</p> <p>ГОСТ 24379.1-2012 Болты фундаментные. Конструкция и размеры</p> <p>ГОСТ 24379.0-2012 Болты фундаментные. Общие технические условия</p> <p>ГОСТ 23279-2012 Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические условия</p> <p>Иные применимые нормативные документы</p> |
| 7. | Гарантийный срок и (или) объем предоставления гарантий | <p>36 месяцев. В случае установления законом или иным правовым актом более длительного срока по сравнению с указанным гарантийным периодом на:</p> <ul style="list-style-type: none"> – инженерные системы и технологические сооружения; – строительно-монтажные работы; – поставленное и установленное «Подрядчиком» оборудование, <p>гарантийный период будет считаться продленным на соответствующий срок.</p> |

Ведомость объемов работ

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
|---------------------------|--------------|----------|------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Площадка | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|---------|-------|----------------------|--|
| 1 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 | 0,018 | ФЕР01-01-009-24 | |
| 2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0,18 | ФЕР27-04-001-04 | |
| 3 | Щебень 20-40 мм | м3 | 22,68 | прайс | |
| 4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0,216 | ФЕР27-04-001-01 | |
| 5 | Песок | м3 | 23,76 | прайс | |
| 6 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 100 м3 | 0,18 | ФЕР06-01-001-16 | |
| 7 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 18,27 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | |
| 8 | Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 150x150 мм | м2 | 198 | ФССЦ-08.1.02.17-0086 | |
| 9 | Устройство покрытий бесшовных: эпоксидно-каучуковых | 100 м2 | 1,8 | ФЕР11-01-023-05 | |
| 10 | Праймер SIPLAST | кг | 72 | ФССЦ-01.2.03.05-0005 | |
| 11 | Покрытие бесшовное пористое водопроницаемое для детских игровых площадок, разноцветное "сложный рисунок", толщиной 20 мм | м2 | 180 | прайс | |
| 12 | Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м | 100 м | 0,28 | ФЕРр68-38-1 | |
| 13 | Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м | 100 м | 0,28 | ФЕР07-01-054-12 | |
| 14 | Камеры видеонаблюдения: на кронштейне | шт | 1 | ФЕРм10-10-001-02 | |
| 15 | IP-камера HiWatch DS-I450M(B) (2.8 mm) | шт. | 1 | прайс | |
| 16 | Инжектор POE NL-SW-AFG-ING300 | шт. | 1 | прайс | |
| Раздел 2. Монтаж МАФ | | | | | |
| 17 | Демонтаж МАФ | шт | 6 | ФЕРм37-01-013-05 | |
| 18 | Сборка МАФ | т | 3 | ФЕР09-06-001-02 | |
| 19 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т/Монтаж МАФ | шт | 9 | ФЕРм37-01-013-04 | |

| | | | | | |
|---------|--|-----|---|---|--|
| 20 О | ИК.РБ01 Детский игровой комплекс Материалы: столб - клееный брус (сосна 100*100) без водостока. Полы, ступени фанера ФОБ. Боковые панели НРЛ. Горка 1500мм, нержавеющая сталь. Высота свободного падения 1500мм. Арт. ИК. РБ01. Размер 4300x4400x3600мм | шт. | 1 | Коммерческое предложение Новая площадка от 26.06.2023 | |
| 21 О | ГК-064-Ст.01 Гимнастический комплекс. Материал: металл, деревянный брус, хомуты, полипропиленовый канат, пластик. Сечение бруса 60x60мм, 60,20мм. Диаметр трубы: 89мм, 42мм, 24мм. Толщина металла: 3мм, 2мм, 1.2мм. Нагрузка на навесное оборудование: 150кг. Допустимая нагрузка: 210кг. Окраска: Нанесение цинкосодержащего грунта, полимерная порошковая окраска. Арт. ГК-064-Ст.01. Размер 4200x3300x2600мм | шт. | 1 | Коммерческое предложение Новая площадка от 26.06.2023 | |
| 22 О | МАФ.КП004 Малая архитектурная форма Kidsplay "Школа" Материалы: столб - клееный брус (сосна 100*100) без водостока. Боковые панели НРЛ. Арт. МАФ.КП004. Размер 2140x2460x1800мм | шт. | 1 | Коммерческое предложение Новая площадка от 26.06.2023 | |
| 23 О | Качели "Дуэт" КЧБ.ДУ20. Материал: металл.Срок эксплуатации не менее 12 лет. Материал сидений: листовой HDPE, Гнездо армированный канат диаметром 16 мм. Диаметр трубы 89мм, 21,3мм. Толщина металла: 3мм. Диаметр сиденья "Гнездо": 1000мм. Цепные подвесы покрыты термоусадочной пленкой. Покраска: Порошковая. Арт. КЧБ.ДУ20. Размер 4300x1600x2250мм | шт. | 1 | Коммерческое предложение Новая площадка от 26.06.2023 | |
| 24 О | Качели "Добрыня" КЧБ.Д20 Материал: металл.Срок эксплуатации не менее 12 летМатериал сидений: листовой HDPE. Диаметр трубы 89мм, 21,3мм. Толщина металла: 3мм. Цепные подвесы покрыты термоусадочной пленкой.Покраска: | шт. | 1 | Коммерческое предложение Новая площадка от 26.06.2023 | |

| | | | | | |
|---------|---|-----|-------|--|--|
| | Порошковая. Арт. КЧБ.Д20. Размер 3400x1600x2250мм | | | | |
| 25 О | Тренажер Шаговый. Материал корпуса листовой металл. Все металлические части конструкции окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях. Опоры для ног и рукоятки - пластик. Арт. Romana 207.31.10. Размер 701x1424x1515мм | шт. | 1 | Коммерческое предложение Новая площадка от 26.06.2023 | |
| 26 О | Велотренажер. Материал корпуса листовой металл. Все металлические части конструкции окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях. Опоры для ног, рукоятки и сиденье - пластик. Арт. Romana 207.43.10. Размер 812x547x1288мм | шт. | 1 | Коммерческое предложение Новая площадка от 26.06.2023 | |
| 27 О | Кот ученый | шт. | 1 | Коммерческое предложение Дворик.ру | |
| 28 О | Информационный стенд металлический, окрашенный | шт. | 1 | Коммерческое предложение | |
| 29 | Монтаж: скамеек | т | 0,496 | ФЕР09-06-001-03 | |
| 30 О | Экоскамья Ridus 01L со спинкой. Размеры: 692*2000*806. Ламель: 80*37. Материал - полимеркомпозит. Опора со спинкой. Текстура - под дерево. Цвет ламелей - Ral 7030. Цвет опор Ral 8016. Вес: 124 кг. | шт. | 4 | Коммерческое предложение ООО "Светящийся путь" от 07.07.2023 | |

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ЗАЯВКИ

Заявка на участие в Конкурсе оформляется по форме 5 раздела 9 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА».

Заявка Участника должна содержать следующее:

- 1.1. Общие сведения об участнике Конкурса, подавшем заявку (форма 2 раздела 8 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА»);
- 1.2. выписка из единого государственного реестра юридических лиц или выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, которые получены не ранее чем за 3 (три) месяца до даты размещения на официальном сайте извещения о проведении Конкурса, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);
- 1.3. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника Конкурса – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника без доверенности (далее в настоящей статье – руководитель). В случае, если от имени Участника действует иное лицо, заявка на участие в Конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени Участника, заверенную печатью Участника (при наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в Конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
- 1.4. документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом Конкурса: не установлено.
- 1.5. декларация о соответствии участника Конкурса следующим требованиям:
 - 1.5.1. требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом Конкурса;
 - 1.5.2. непроведение ликвидации участника квалификационного отбора – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
 - 1.5.3. неприостановление деятельности Участника в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
 - 1.5.4. отсутствие у Участника недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов участника квалификационного отбора, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
 - 1.5.5. отсутствие у Участника – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также

неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

1.5.6. Участник – юридическое лицо, которое в течение 2 (двух) лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

1.5.7. отсутствие между Участником и Координатором/Получателем конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Координатора/Получателя, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы Координатора/Получателя, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников квалификационного отбора, с физическими лицами, в т.ч. зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – Участниками либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10% (десятью процентами) голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% (десять процентов) в уставном капитале хозяйственного общества;

1.5.8. отсутствие административных и уголовных расследований или вступивших в силу приговоров по уголовным, гражданским делам в отношении участника квалификационного отбора, его директоров, владельцев, руководителей и сотрудников;

1.5.9. отсутствие аффилированности с Координатором и государственными служащими, имеющими отношение к проведению квалификационного отбора, а также сотрудниками Благотворителя. Отсутствие аффилированности с государственными служащими, отвечающими за реализацию благотворительного проекта;

1.5.10. отсутствие бенефициарной доли участия государственных лиц (избранных или назначенных) в организации Участника;

1.5.11. отсутствие у участника квалификационного отбора ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;

1.5.12. отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об Участнике, в т.ч. информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Участника – юридического лица. Отсутствие сведений об Участниках в предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков.

1.5.13. Участник является платежеспособным и финансово устойчивым;

1.5.14. на имущество Участника не наложен арест

1.5.15. отсутствие у участника неисполненных обязательств перед Координатором и/или Получателем и/или Благотворителем.

1.6. копии учредительных документов Участника (для юридического лица);

1.7. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения;

1.8. копии документов, подтверждающие соблюдение требований Федерального Закона от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;

2. Предложение Участника в отношении объекта закупки, представленное по форме «ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА КОНКУРСА В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ», приведенной в разделе 8 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА» (форма 3);

3. сведения о квалификации Участника по форме «СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ

УЧАСТНИКА КОНКУРСА», приведенной в разделе 8 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА» (форма 4);

3.1. Документы, подтверждающие наличие у участника закупки следующего опыта выполнения работ за последние 5 лет до даты подачи заявки на участие в Конкурсе: 1) опыт исполнения договора, предусматривающего выполнение работ по строительству некапитального строения, сооружения (строений, сооружений), благоустройству территории и/или 2) опыт исполнения договора строительного подряда, предусматривающего выполнение работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства. В случае наличия опыта, предусмотренного пунктом 1) настоящей позиции: 1) исполненный договор; 2) акт выполненных работ, подтверждающий цену выполненных работ. В случае наличия опыта, предусмотренного пунктом 2) настоящей позиции: 1) исполненный договор; 2) акт приемки объекта капитального строительства, а также акт выполненных работ, подтверждающий цену выполненных работ, если акт приемки объекта капитального строительства не содержит цену выполненных работ. Цена выполненных работ по каждому договору должна составлять не менее 35% (тридцати пяти процентов) начальной (максимальной) цены договора, заключаемого по результатам настоящего Конкурса.

4. описание документов по форме «ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ ПО КВАЛИФИКАЦИОННОМУ ОТБОРУ», приведенной в разделе 8 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА» (форма 1);

5. сведения о привлекаемых к выполнению работ Поставщиках материалов/оборудования/инвентаря (при общей стоимости закупки у одного поставщика более 25% от цены заявки) и субподрядчиках (при общей стоимости работ субподряда (включая поставку материалов) более 25% от цены заявки) по форме 6 раздела 8 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА».

Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в Конкурсе, все листы тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в Конкурсе и каждый том такой заявки должны содержать описание входящих в их состав документов, быть скреплены печатью Участника при наличии печати (для юридического лица) и подписаны Участником или лицом, уполномоченным Участником.

Соблюдение Участником указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки на участие в Конкурсе и тома заявки на участие в Конкурсе, поданы от имени Участника, и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих информации и документов.

Ненадлежащее исполнение Участником требования о том, что все листы таких заявки и тома должны быть пронумерованы, является основанием для отказа в допуске к участию в Конкурсе.

Отстранение Участника от участия в Конкурсе или отказ от заключения договора с Победителем Конкурса осуществляется в любой момент до заключения договора, если Координатор или Комиссия обнаружит, что Участник не соответствует требованиям или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА

Требования к Участникам:

– непроведение ликвидации Участника – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

– неприостановление деятельности Участника в порядке, установленном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в Конкурсе;

– отсутствие у Участника недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Участника, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности, и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

– отсутствие у Участника – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – Участника судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса РФ (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

– наличие опыта выполнения работ за последние 5 лет до даты подачи заявки на участие в Конкурсе: 1) опыт исполнения договора, предусматривающего выполнение работ по строительству некапитального строения, сооружения (строений, сооружений), благоустройству территории и/или 2) опыт исполнения договора строительного подряда, предусматривающего выполнение работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства. Цена выполненных работ по каждому договору должна составлять не менее 35% (тридцати пяти процентов) начальной (максимальной) цены договора, заключаемого по результатам настоящего Конкурса;

– Участник – юридическое лицо, которое в течение 2 (двух) лет до момента подачи заявки на участие в закупке не привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст.19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях;

– отсутствие между Участником и Координатором/Получателем конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Координатора/Получателя, член Комиссии, руководитель контрактной службы Координатора/Получателя, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – Участников, с физическими лицами, в т.ч. зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – Участниками либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10% (десятью процентами) голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% (десять процентов) в уставном капитале хозяйственного общества;

– отсутствие административных и уголовных расследований или вступивших в силу приговоров по уголовным, гражданским делам в отношении Участника, его директоров, владельцев, руководителей и сотрудников;

- отсутствие аффилированности с Координатором и государственными служащими, имеющими отношение к проведению Конкурса, а также сотрудниками Благотворителя; отсутствие аффилированности с государственными служащими, отвечающими за реализацию благотворительного проекта;
- отсутствие бенефициарной доли участия государственных лиц (избранных или назначенных) в организации Участника;
- отсутствие у Участника ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;
- отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об Участнике, в т.ч. информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Участника – юридического лица; отсутствие сведений об Участниках в предусмотренном ст.5 Федерального закона от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков;
- Участник должен являться платежеспособным и финансово устойчивым;
- на имущество Участника не должен быть наложен арест;
- соблюдение требований Федерального Закона от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
- отсутствие неисполненных обязательств перед Координатором и/или Получателем и/или Благотворителем

**РАЗДЕЛ 5. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ)
ЦЕНЫ ДОГОВОРА**

Устройство детской игровой площадки в экопарке «Дубрава» г. Новороссийск
(наименование работ и затрат)

Составлен методом
ресурсно-индексным
Основание
дефектная ведомость
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем
уровне цен 2кв. 2023г.

Сметная стоимость 4 (549,7 тыс.ру
025,70 4) б.

в том числе:

| | | | |
|--------------------|--------|-------------|-----------|
| строительных работ | 103,48 | 1 (97,13) | тыс.ру б. |
| монтажных работ | 309,19 | 1 (17,25) | тыс.ру б. |
| оборудования | 942,09 | 1 (343,7 3) | тыс.ру б. |
| прочих затрат | 0,00 | (0) | тыс.ру б. |

| | | | |
|--|--------|--------|----------|
| Средства на оплату труда рабочих | 232,83 | (7,67) | тыс.руб. |
| Нормативные затраты труда рабочих | 800,70 | | чел.час. |
| Нормативные затраты труда машинистов | 53,17 | | чел.час. |
| Расчетный измеритель конструктивного решения | | | |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, | Индексы | Сметная стоимость в текущем |
|-------|-------------|-----------------------------|-------------------|------------|---|---------|-----------------------------|
|-------|-------------|-----------------------------|-------------------|------------|---|---------|-----------------------------|

| 1 | 2 | 3 | ере ния 4 | | | | отсутствующих в СНБ), руб. | | | 11 | уровне цен, руб. 12 | |
|---------------------------|---|--|-----------------|--------------------|-----------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------|---------------------------|----------|
| | | | | на единицу 5 | коэффици енты 6 | всего с учетом коэффицие нтов 7 | на един ицу 8 | коэ ффи цие нты 9 | всего 10 | | | |
| Раздел 1. Площадка | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ФЕР01-01-009-24 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 Объем=18 / 1000 | 100 0 м3 | 0,018 | 1 | 0,018 | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | |
| | 2 | ЭМ | | | | | 4 433,7 3 | 1,25 | 99,76 | 11,2 6 | | 1 123,00 |
| | 3 | в т.ч. ОТм | | | | | 734,6 3 | 1,25 | 16,53 | 30,3 4 | | 502,00 |
| | | ЗТм | чел. -ч | 63,33 | 1,25 | 1,424925 | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 4 433,7 3 | | 99,76 | | | 1 123,00 |
| | | ФОТ | | | | | | | | 16,53 | | 502,00 |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые | % | 92 | | 92 | | | | 15,21 | | 462,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--|------------|-------------|----------|-------------|-------|---------------|----------|-----------------|-----------|
| | | механизированным способом | | | | | | | | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 | | 46 | | 7,60 | | 231,00 | |
| | | Всего по позиции | | | | | | 122,57 | | 1 816,00 | |
| 2 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Объем=18 / 100 | 100 | 0,18 | 1 | 0,18 | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 173,2 | 1,15 | 35,86 | 30,3 | 1 088,00 |
| | 2 | ЭМ | | | | | 3 | | | 4 | |
| | | | | | | | 5 | 1,25 | 1 185,47 | 11,2 | 13 348,00 |
| | | | | | | | 268,7 | | | 6 | |
| | | | | | | | 6 | | | | |
| | 3 | в т.ч. ОТм | | | | | 267,6 | 1,25 | 60,23 | 30,3 | 1 827,00 |
| | | | | | | | 7 | | | 4 | |
| | 4 | М | | | | | 17,08 | | 3,07 | 8,13 | 25,00 |
| <i>П,Н</i> | <i>02.2.05.04</i> | <i>Щебень из плотных горных пород</i> | <i>м3</i> | <i>0</i> | | <i>0</i> | | | | | |
| | | ЗТ | чел. | 21,6 | 1,15 | 4,4712 | | | | | |
| | | | -ч | | | | | | | | |
| | | ЗТм | чел. | 20,6 | 1,25 | 4,635 | | | | | |
| | | | -ч | | | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 5 | | 1 224,40 | | 14 461,00 |
| | | | | | | | 459,0 | | | | |
| | | | | | | | 7 | | | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 96,09 | | 2 915,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|------------|--------------|----------|--------------|---------------|-------------|-----------------|-------------|------------------|
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги | % | 126 | | 126 | | | 121,07 | | 3 673,00 |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 | | 95 | | | 91,29 | | 2 769,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 1 436,76 | | 20 903,00 |
| 3 | прайс | Щебень 20-40 мм | м3 | 22,68 | 1 | 22,68 | 1 | 1,02 | 3 082,53 | 8,13 | 25 061,00 |
| | | (Автомобильные дороги) Объем=18*1,26 Цена=1300/1,2 | | | | | 083,33 | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 3 082,53 | | 25 061,00 |
| 4 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 | 0,216 | 1 | 0,216 | | | | | |
| | | Объем=21,6 / 100 | м3 | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 115,4 | 1,15 | 28,69 | 30,3 | 870,00 |
| | | | | | | | 9 | | | 4 | |
| | 2 | ЭМ | | | | | 3 | 1,25 | 880,95 | 11,2 | 9 919,00 |
| | | | | | | | 262,7 | | | 6 | |
| | | | | | | | 9 | | | | |
| | 3 | в т.ч. ОТм | | | | | 171,2 | 1,25 | 46,23 | 30,3 | 1 403,00 |
| | | | | | | | 2 | | | 4 | |
| | 4 | М | | | | | 12,20 | | 2,64 | 8,13 | 21,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|---------------|--------------|----------|--------------|----------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| П,Н | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный | м3 | 0 | | 0 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 14,4 | 1,15 | 3,57696 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 13,88 | 1,25 | 3,7476 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 3 | 912,28 | | 10 810,00 | |
| | | | | | | | 390,48 | | | | |
| | | ФОТ | | | | | | 74,92 | | 2 273,00 | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги | % | 126 | | 126 | | 94,40 | | 2 864,00 | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 | | 95 | | 71,17 | | 2 159,00 | |
| | | Всего по позиции | | | | | | 1 077,85 | | 15 833,00 | |
| 5 | прайс | Песок | м3 | 23,76 | 1 | 23,76 | 1 | 1,02 | 3 601,97 | 8,13 | 29 284,00 |
| | | (Автомобильные дороги) | | | | | 208,33 | | | | |
| | | Объем=21,6*1,1 | | | | | | | | | |
| | | Цена=1450/1,2 | | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% | | | | | | | | | |
| | | ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | 3 601,97 | | 29 284,00 | |
| 6 | ФЕР06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 100 м3 | 0,18 | 1 | 0,18 | | | | | |
| | | Объем=18 / 100 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|--|------|-------|------|-------|------|-----------------|------|------------------|
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | 1 | 1,15 | 316,06 | 30,3 | 9 589,00 |
| | | | | | | 526,8 | | | 4 | |
| | | | | | | 7 | | | | |
| | 2 | ЭМ | | | | 2 | 1,25 | 566,68 | 11,2 | 6 381,00 |
| | | | | | | 518,5 | | | 6 | |
| | | | | | | 8 | | | | |
| | 3 | в т.ч. ОТм | | | | 382,1 | 1,25 | 85,98 | 30,3 | 2 609,00 |
| | | | | | | 4 | | | 4 | |
| | 4 | М | | | | 488,4 | | 87,92 | 8,13 | 715,00 |
| | | | | | | 2 | | | | |
| <i>H</i> | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона | м3 | 101,5 | | | | | | 18,27 |
| <i>H</i> | 08.4.03.03 | Арматура | т | 8,1 | | | | | | 1,458 |
| | | ЗТ | чел. | 179 | 1,15 | | | | | 37,053 |
| | | | -ч | | | | | | | |
| | | ЗТм | чел. | 28,56 | 1,25 | | | | | 6,426 |
| | | | -ч | | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 4 | | 970,66 | | 16 685,00 |
| | | | | | | 533,8 | | | | |
| | | | | | | 7 | | | | |
| | | ФОТ | | | | | | 402,04 | | 12 198,00 |
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 | | 102 | | 410,08 | | 12 442,00 |
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 | | 58 | | 233,18 | | 7 075,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 1 613,92 | | 36 202,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|--|--------|-------|---|-------|--------|------------------|----------|-------------------|-----------|
| 7 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) (Автомобильные дороги) | м3 | 18,27 | 1 | 18,27 | 725,69 | 13 258,36 | 8,13 | 107 790,00 | |
| Всего по позиции | | | | | | | | 13 258,36 | | 107 790,00 | |
| 8 | ФССЦ-08.1.02.17-0086 | Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 150x150 мм (Автомобильные дороги) Объем=180*1,1 | м2 | 198 | 1 | 198 | 7,09 | 1 403,82 | 8,13 | 11 413,00 | |
| Всего по позиции | | | | | | | | 1 403,82 | | 11 413,00 | |
| 9 | ФЕР11-01-023-05 | Устройство покрытий бесшовных: эпоксидно-каучуковых Объем=180 / 100 МАТ=0 к расх. | 100 м2 | 1,8 | 1 | 1,8 | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 941,09 | 1,15 | 1 948,06 | 30,34 | 59 104,00 |
| | 2 | ЭМ | | | | | 156,24 | 1,25 | 351,54 | 11,26 | 3 958,00 |
| | 3 | в т.ч. ОТм | | | | | 71,78 | 1,25 | 161,51 | 30,34 | 4 900,00 |
| | 4 | М | | | | | 23 | 0 | 0,00 | 8,13 | |
| | | | | | | | 642,77 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---|-----------|------------|----------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--|
| | | ЗТ | чел. | 80,85 | 1,15 | 167,3595 | | | | | |
| | | | -ч | | | | | | | | |
| | | ЗТм | чел. | 6,99 | 1,25 | 15,7275 | | | | | |
| | | | -ч | | | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | 24 | 2 299,60 | 63 062,00 | |
| | | | | | | | 740,1 | | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | |
| | | ФОТ | | | | | | 2 109,57 | 64 004,00 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11 | НР Полы | % | 112 | | 112 | | 2 362,72 | 71 684,00 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11 | СП Полы | % | 65 | | 65 | | 1 371,22 | 41 603,00 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 6 033,54 | 176 349,00 | |
| 10 | ФССЦ-01.2.03.05-0005 | Праймер SIPLAST | кг | 72 | 1 | 72 | 25,16 | 1 811,52 | 8,13 | 14 728,00 | |
| | | (Полы) | | | | | | | | | |
| | | Объем=0,4*180 | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 1 811,52 | 14 728,00 | |
| 11 | прайс | Покрытие бесшовное пористое водонепроницаемое для детских игровых площадок, разноцветное "сложный рисунок", толщиной 20 мм | м2 | 180 | 1 | 180 | 2 458,33 | 1,02 | 55 8,13 | 451 349,00 | |
| | | (Полы) | | | | | | | | | |
| | | Цена=2950/1,2 | | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% | | | | | | | | | |
| | | ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|---|---|------------------|-------------|----------|-------------|----------------------|-------------------|
| | | Всего по позиции | | | | | 55 516,48 | 451 349,00 |
| 12 | ФЕРр68-38-1 | Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м Объем=28 / 100 | 100 м | 0,28 | 1 | 0,28 | | |
| | | 1 ОТ | | | | 251,8 9 | 70,53 30,3 4 | 2 140,00 |
| | | 2 ЭМ | | | | 19,71 | 5,52 11,2 6 | 62,00 |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | 3,48 | 0,97 30,3 4 | 29,00 |
| | | 4 М | | | | 1,45 | 0,41 8,13 | 3,00 |
| <i>П,Н</i> | <i>01.7.17.06</i> | <i>Диски отрезные</i> | <i>шт</i> | <i>0</i> | | <i>0</i> | | |
| | | ЗТ | чел. | 29,53 | | 8,2684 | | |
| | | ЗТм | чел. -ч | 0,3 | | 0,084 | | |
| | | Итого по расценке | | | | 273,0 5 | 76,46 | 2 205,00 |
| | | ФОТ | | | | | 71,50 | 2 169,00 |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 102 | | 102 | 72,93 | 2 212,00 |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 54 | | 54 | 38,61 | 1 171,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | 188,00 | 5 588,00 |
| 13 | ФЕР07-01-054-12 | Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из | 100 м | 0,28 | 1 | 0,28 | | |

| | | сетчатых панелей | | | | | | | | | |
|--|------------|--|------|-------|------|-------|------|----------|------|-----------|--|
| | | высотой до 2,2 м | | | | | | | | | |
| | | Объем=28 / 100 | | | | | | | | | |
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 | | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | 1 | 1,15 | 456,27 | 30,3 | 13 843,00 | |
| | | | | | | 416,9 | | | 4 | | |
| | | | | | | 9 | | | | | |
| | 2 | ЭМ | | | | 2 | 1,25 | 984,21 | 11,2 | 11 082,00 | |
| | | | | | | 812,0 | | | 6 | | |
| | | | | | | 4 | | | | | |
| | 3 | в т.ч. ОТм | | | | 320,0 | 1,25 | 112,02 | 30,3 | 3 399,00 | |
| | | | | | | 7 | | | 4 | | |
| | 4 | М | | | | 194,7 | | 54,53 | 8,13 | 443,00 | |
| | | | | | | 5 | | | | | |
| <i>H</i> | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона | м3 | 1,38 | | | | 0,3864 | | | |
| <i>H</i> | 05.1.07.27 | Столбы бетонные | шт | 33,3 | | | | 9,324 | | | |
| <i>H</i> | 08.1.06.03 | Панели металлические сетчатые | м2 | 189 | | | | 52,92 | | | |
| | | ЗТ | чел. | 149 | 1,15 | | | 47,978 | | | |
| | | | -ч | | | | | | | | |
| | | ЗТм | чел. | 23,81 | 1,25 | | | 8,3335 | | | |
| | | | -ч | | | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 4 | | 1 495,01 | | 25 368,00 | |
| | | | | | | 423,7 | | | | | |
| | | | | | | 8 | | | | | |
| | | ФОТ | | | | | | 568,29 | | 17 242,00 | |
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | | НР Бетонные и железобетонные сборные | % | 110 | | 110 | | 625,12 | | 18 966,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---|--------|----------|--|----------|--|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7 | конструкции и работы в строительстве СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве | % | 73 | | 73 | | 414,85 | | 12 587,00 | |
| | | Всего по позиции | | | | | | 2 534,98 | | 56 921,00 | |
| 14 | ФЕРм10-10-001-02 | Камеры видеонаблюдения: на кронштейне | шт | 1 | | 1 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | 34,02 | 34,02 | 30,34 | 1 032,00 |
| | | 4 МЗТ | чел.-ч | 3,11 | | 3,11 | | 0,68 | 0,68 | 8,13 | 6,00 |
| | | Итого по расценке ФОР | | | | | | 34,70 | 34,70 | | 1 038,00 |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 | | 90 | | | 34,02 | | 1 032,00 |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 | | 46 | | | 30,62 | | 929,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 80,97 | | 2 442,00 | |
| 15 | прайс | IP-камера HiWatch DS-I450M(B) (2.8 mm) | шт. | 1 | | 1 | | 7 | 922,39 | 8,13 | 7 499,00 |
| | | (Прокладка и монтаж сетей связи) Цена=8999/1,2 | | | | | | 499,17 | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | 922,39 | | | 7 499,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---|------|------|-----|-------|----------|---------------|----------|-----------------|-----------|
| 16 | прайс | Инжектор POE NL-SW- AFG-ING300 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 153,75 | 8,13 | 1 250,00 | |
| | | (Прокладка и монтаж сетей связи) Цена=1500/1,2 | | | | | 250,00 | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | 153,75 | | 1 250,00 | |
| Раздел 2. Монтаж МАФ | | | | | | | | | | | |
| 17 | ФЕРм37-01-013-05 | Демонтаж МАФ | шт | 6 | 1 | 6 | | | | | |
| | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | | | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 379,76 | 0,3 | 683,57 | 30,34 | 20 740,00 |
| | 2 | ЭМ | | | | | 209,66 | 0,3 | 377,39 | 11,26 | 4 249,00 |
| | 3 | в т.ч. ОТм | | | | | 22,17 | 0,3 | 39,91 | 30,34 | 1 211,00 |
| | 4 | М | | | | | 936,36 | 0 | 0,00 | 8,13 | |
| | | ЗТ | чел. | 40,4 | 0,3 | 72,72 | | | | | |
| | | ЗТм | чел. | 1,72 | 0,3 | 3,096 | | | | | |
| | | | -ч | | | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 1 525,78 | | 1 060,96 | | 24 989,00 |
| | | ФОТ | | | | | | | 723,48 | | 21 951,00 |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.79 | НР Оборудование общего назначения | % | 92 | | 92 | | | 665,60 | | 20 195,00 |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.79 | СП Оборудование общего назначения | % | 49 | | 49 | | | 354,51 | | 10 756,00 |

| | | Всего по позиции | | | | | 2 081,07 | 55 940,00 | | | |
|-----------|---|--|-----------|----------|----------|----------|-----------------|------------------|-----------------|-----------|-------------------|
| 18 | ФЕР09-06-001-02 | Сборка МАФ | т | 3 | 1 | 3 | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 397,5 0 | 1,15 30,3 | 1 371,38 4 | 41 608,00 | |
| | 2 | ЭМ | | | | | 112,7 5 | 1,25 11,2 | 422,81 6 | 4 761,00 | |
| | 3 | в т.ч. ОТм | | | | | 3,82 | 1,25 | 14,33 | 30,3 4 | 435,00 |
| | 4 | М | | | | | 81,96 | | 245,88 | 8,13 | 1 999,00 |
| <i>H</i> | <i>07.2.07.13</i> | <i>Конструкции стальные</i> | <i>т</i> | <i>1</i> | | <i>3</i> | | | | | |
| | | ЗТ | чел. | 46,6 | 1,15 | 160,77 | | | | | |
| | | | -ч | | | | | | | | |
| | | ЗТм | чел. | 0,31 | 1,25 | 1,1625 | | | | | |
| | | | -ч | | | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 592,2 1 | | 2 040,07 | | 48 368,00 |
| | | ФОТ | | | | | | | 1 385,71 | | 42 043,00 |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции | % | 93 | | 93 | | | 1 288,71 | | 39 100,00 |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 | | 62 | | | 859,14 | | 26 067,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 4 187,92 | | 113 535,00 |
| 19 | ФЕРм37-01-013-04 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и | шт | 9 | 1 | 9 | | | | | |

| | | механизмов: 0,5 т/Монтаж МАФ | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|------------|----------|----------|----------|--------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 1 | ОТ | | | | | 251,9 | | 2 267,28 | 30,3 | 68 789,00 | |
| | | | | | | 2 | | | 4 | | |
| 2 | ЭМ | | | | | 120,7 | | 1 087,02 | 11,2 | 12 240,00 | |
| | | | | | | 8 | | | 6 | | |
| 3 | в т.ч. ОТм | | | | | 11,98 | | 107,82 | 30,3 | 3 271,00 | |
| | | | | | | | | | 4 | | |
| 4 | М | | | | | 812,0 | | 7 308,81 | 8,13 | 59 421,00 | |
| | | | | | | 9 | | | | | |
| | ЗТ | чел. | 26,8 | | 241,2 | | | | | | |
| | | -ч | | | | | | | | | |
| | ЗТм | чел. | 0,92 | | 8,28 | | | | | | |
| | | -ч | | | | | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | 1 | | 10 | | 140 450,00 | |
| | | | | | | 184,7 | | 663,11 | | | |
| | | | | | | 9 | | | | | |
| | ФОТ | | | | | | | 2 375,10 | | 72 060,00 | |
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.79 | НР Оборудование общего назначения | % | 92 | | 92 | | | 2 185,09 | | 66 295,00 | |
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.79 | СП Оборудование общего назначения | % | 49 | | 49 | | | 1 163,80 | | 35 309,00 | |
| Всего по позиции | | | | | | | | 14 | | 242 054,00 | |
| | | | | | | | | 012,00 | | | |
| 20 | Коммерческое | ИК.РБ01 Детский | шт. | 1 | 1 | 1 | 658 | 1,01 | 118 | 5,65 | 666 739,00 |
| О | предложение Новая | игровой комплекс | | | | | 833,3 | 2 | 006,90 | | |
| | площадка от | Материалы: столб - | | | | | 3 | | | | |
| | 26.06.2023 | клееный брус (сосна | | | | | | | | | |
| | | 100*100) без водостока. | | | | | | | | | |
| | | Полы, ступени фанера | | | | | | | | | |
| | | ФОБ. Боковые панели | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|---|------------|----------|----------|----------|--------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------------|--|-------------------|
| | | HPL. Горка 1500мм, нержавеющая сталь. Высота свободного падения 1500мм. Арт. ИК. РБ01. Размер 4300x4400x3600мм (Оборудование) Цена=790600/1,2 | | | | | | | | | | | |
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | | | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | | 118 006,90 | | 666 739,00 |
| 21 | Коммерческое | ГК-064-Ст.01 | шт. | 1 | 1 | 1 | 168 | 1,01 | 30 | 5,65 | 170 151,00 | | |
| О | предложение Новая | Гимнастический | | | | | 133,3 | 2 | 115,22 | | | | |
| | площадка от | комплекс. Материал: | | | | | 3 | | | | | | |
| | 26.06.2023 | металл, деревянный | | | | | | | | | | | |
| | | брус, хомуты, | | | | | | | | | | | |
| | | полипропиленовый | | | | | | | | | | | |
| | | канат, пластик. | | | | | | | | | | | |
| | | Сечение бруса 60x60мм, | | | | | | | | | | | |
| | | 60,20мм. Диаметр | | | | | | | | | | | |
| | | трубы: 89мм, 42мм, | | | | | | | | | | | |
| | | 24мм. Толщина | | | | | | | | | | | |
| | | металла: 3мм, 2мм, | | | | | | | | | | | |
| | | 1.2мм. Нагрузка на | | | | | | | | | | | |
| | | навесное оборудование: | | | | | | | | | | | |
| | | 150кг. Допустимая | | | | | | | | | | | |
| | | нагрузка: 210кг. | | | | | | | | | | | |
| | | Окраска: Нанесение | | | | | | | | | | | |
| | | цинкосодержащего | | | | | | | | | | | |
| | | грунта, полимерная | | | | | | | | | | | |
| | | порошковая окраска. | | | | | | | | | | | |
| | | Арт. ГК-064-Ст.01. | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--|------------|----------|----------|----------|------------|-------------|---------------|-------------------|-------------------|--|
| | | Размер 4200x3300x2600мм | | | | | | | | | | |
| | | (Оборудование) Цена=201760/1,2 | | | | | | | | | | |
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 30 | 170 151,00 | | |
| | | | | | | | | | 115,22 | | | |
| 22 | Коммерческое | МАФ.КП004 Малая | шт. | 1 | 1 | 1 | 306 | 1,01 | 54 | 5,65 | 310 347,00 | |
| О | предложение Новая | архитектурная форма | | | | | | | 666,6 | 2 | 928,67 | |
| | площадка от | Kidsplay "Школа" | | | | | | | 7 | | | |
| | 26.06.2023 | Матералы: столб - | | | | | | | | | | |
| | | клееный брус (сосна | | | | | | | | | | |
| | | 100*100) без водостока. | | | | | | | | | | |
| | | Боковые панели HPL. | | | | | | | | | | |
| | | Арт. МАФ.КП004. | | | | | | | | | | |
| | | Размер | | | | | | | | | | |
| | | 2140x2460x1800мм | | | | | | | | | | |
| | | (Оборудование) | | | | | | | | | | |
| | | Цена=368000/1,2 | | | | | | | | | | |
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 54 | 310 347,00 | | |
| | | | | | | | | | 928,67 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--|-----|---|---|---|-------------------|-----------|--------------|------|-------------------|
| 23 О | Коммерческое предложение Новая площадка от 26.06.2023 | Качели "Дузт" КЧБ,ДУ20. Материал: металл.Срок эксплуатации не менее 12 лет. Материал сидений: листовой HDPE, Гнездо армированный канат диаметром 16 мм. Диаметр трубы 89мм, 21,3мм. Толщина металла: 3мм. Диаметр сиденья "Гнездо": 1000мм. Цепные подвесы покрыты термоусадочной пленкой. Покраска: Порошковая. Арт. КЧБ,ДУ20. Размер 4300x1600x2250мм (Оборудование) Цена=249610/1,2 | шт. | 1 | 1 | 1 | 208 008,3 3 | 1,01 2 | 37 257,35 | 5,65 | 210 504,00 |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 37 257,35 | | 210 504,00 |
| 24 О | Коммерческое предложение Новая площадка от 26.06.2023 | Качели "Добрыня" КЧБ,Д20 Материал: металл.Срок эксплуатации не менее 12 лет.Материал сидений: листовой HDPE. Диаметр трубы | шт. | 1 | 1 | 1 | 114 650,0 0 | 1,01 2 | 20 535,58 | 5,65 | 116 026,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|------------|----------|----------|----------|--------------|-------------|---------------|---------------|-------------------|--|
| | | 89мм, 21,3мм. Толщина металла: 3мм. Цепные подвесы покрыты термоусадочной пленкой. Покраска: Порошковая. Арт. КЧБ.Д20. Размер 3400x1600x2250мм (Оборудование) Цена=137580/1,2 | | | | | | | | | | |
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 20 | 535,58 | 116 026,00 | |
| 25 | Коммерческое предложение Новая площадка от 26.06.2023 | Тренажер Шаговый. Материал корпуса листовой металл. Все металлические части конструкции окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях. Опоры для ног и рукоятки - пластик. Арт. Romana 207.31.10. Размер 701x1424x1515мм (Оборудование) Цена=67362/1,2 | шт. | 1 | 1 | 1 | 56 | 1,01 | 10 | 5,65 | 56 809,00 | |
| О | | | | | | | 135,0 | 2 | 054,69 | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | | |
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|------------|----------|----------|----------|--------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|
| | | Всего по позиции | | | | | | | 10 | | 56 809,00 |
| | | | | | | | | | 054,69 | | |
| 26 | Коммерческое предложение Новая площадка от 26.06.2023 | Велотренажер. | шт. | 1 | 1 | 1 | 34 | 1,01 | 6 210,27 | 5,65 | 35 088,00 |
| О | | Материал корпуса листовой металл. Все металлические части конструкции окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях. Опоры для ног, рукоятки и сиденье - пластик. Арт. Romana 207.43.10. Размер 812x547x1288мм (Оборудование) Цена=41606/1,2 | | | | | 671,6 | 2 | | | |
| | | | | | | | 7 | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 6 210,27 | | 35 088,00 |
| 27 | Коммерческое предложение Дворик.ру | Кот ученый | шт. | 1 | 1 | 1 | 112 | 1,01 | 20 | 5,65 | 113 482,00 |
| О | | (Оборудование) Цена=134564/1,2 | | | | | 136,6 | 2 | 085,31 | | |
| | | | | | | | 7 | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 20 | | 113 482,00 |
| | | | | | | | | | 085,31 | | |
| 28 | Коммерческое предложение | Информационный стенд металлический, окрашенный | шт. | 1 | 1 | 1 | 31 | 1,01 | 5 672,04 | 5,65 | 32 047,00 |
| О | | | | | | | 666,6 | 2 | | | |
| | | | | | | | 7 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|----------|--------------|----------|--------------|-------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | (Оборудование) | | | | | | | | | |
| | | Цена=38000/1,2 | | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | 5 672,04 | | 32 047,00 | |
| 29 | ФЕР09-06-001-03 | Монтаж: скамеек | т | 0,496 | 1 | 0,496 | | | | | |
| | | Объем=496/1000 | | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | 810,3 | 1,15 | 462,22 | 30,3 | 14 024,00 |
| | | | | | | | 5 | | | 4 | |
| | 2 | ЭМ | | | | | 74,71 | 1,25 | 46,32 | 11,2 | 522,00 |
| | | | | | | | | | | 6 | |
| | 3 | в т.ч. ОТм | | | | | 4,94 | 1,25 | 3,06 | 30,3 | 93,00 |
| | | | | | | | | | | 4 | |
| | 4 | М | | | | | 68,94 | | 34,19 | 8,13 | 278,00 |
| <i>H</i> | <i>07.2.07.13</i> | <i>Конструкции стальные</i> | <i>т</i> | <i>1</i> | | <i>0,496</i> | | | | | |
| | | ЗТ | чел. | 95 | 1,15 | 54,188 | | | | | |
| | | | -ч | | | | | | | | |
| | | ЗТм | чел. | 0,4 | 1,25 | 0,248 | | | | | |
| | | | -ч | | | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 954,0 | | 542,73 | | 14 824,00 |
| | | | | | | | 0 | | | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 465,28 | | 14 117,00 |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции | % | 93 | | 93 | | | 432,71 | | 13 129,00 |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 | | 62 | | | 288,47 | | 8 753,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 1 263,91 | | 36 706,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|-----|---|---|---|------------------|-----------|----------------------|------|-------------------|
| 30 О | Коммерческое предложение ООО "Светящийся путь" от 07.07.2023 | Экоскамья Ridus 01L со спинкой. Размеры: 692*2000*806. Ламель: 80*37. Материал - полимеркомпозит. Опора со спинкой. Текстура - под дерево. Цвет ламелей - Ral 7030. Цвет опор Ral 8016. Вес: 124 кг. (Оборудование) Цена=68447,50/1,2 | шт. | 4 | 1 | 4 | 57 039,5 8 | 1,01 2 | 40 866,55 | 5,65 | 230 896,00 |
| | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 40 866,55 | | 230 896,00 |
| | | Итого по смете: | | | | | | | | | |
| | | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | 101 170,56 | | 1 011 757,00 |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | | | | | | 7 673,94 | | 232 827,00 |
| | | Эксплуатация машин | | | | | | | 6 007,67 | | 67 645,00 |
| | | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | 648,59 | | 19 679,00 |
| | | Материалы | | | | | | | 87 488,95 | | 711 285,00 |
| | | Строительные работы | | | | | | | 97 134,13 | | 1 103 478,00 |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | оплата труда | | | | | | | 4 689,07 | | 142 266,00 |
| | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | 4 543,26 | | 51 156,00 |
| | | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | 500,86 | | 15 197,00 |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| материалы | 79 | 643 109,00 |
| | 103,32 | |
| накладные расходы | 5 422,95 | 164 532,00 |
| сметная прибыль | 3 375,53 | 102 415,00 |
| Монтажные работы | 17 | 309 185,00 |
| | 250,18 | |
| в том числе: | | |
| оплата труда | 2 984,87 | 90 561,00 |
| эксплуатация машин и механизмов | 1 464,41 | 16 489,00 |
| в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | 147,73 | 4 482,00 |
| материалы | 8 385,63 | 68 176,00 |
| накладные расходы | 2 881,31 | 87 419,00 |
| сметная прибыль | 1 533,96 | 46 540,00 |
| Оборудование | 343 | 1 942 |
| | 732,58 | 089,00 |
| Итого | 458 | 3 354 |
| | 116,89 | 752,00 |
| Итого ФОТ (справочно) | 8 322,53 | 252 506,00 |
| Итого накладные расходы (справочно) | 8 304,26 | 251 951,00 |
| Итого сметная прибыль (справочно) | 4 909,49 | 148 955,00 |
| НДС 20% | 91 | 670 950,40 |
| | 623,38 | |
| ВСЕГО по смете | 549 | 4 025 |
| | 740,27 | 702,40 |

РАЗДЕЛ 6. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № R-GRR-23-_____

г. Москва

__ августа 2023 г

Акционерное общество «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р», в лице _____, действующего на основании ____, именуемое в дальнейшем «Благотворитель», с одной стороны,

Администрация муниципального образования город Новороссийск, именуемая в дальнейшем «Координатор», в лице _____, действующего на основании _____, со второй стороны,

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новороссийск, в лице _____, действующего на основании _____, именуемое в дальнейшем «Получатель», с третьей стороны,

_____, в лице _____, действующего на основании _____, рекомендованное к участию в настоящем договоре Координатором (письмо Координатора _____) и именуемое в дальнейшем «Подрядчик» с четвертой стороны,

далее по тексту настоящего Договора Благотворитель, Получатель, Координатор и Подрядчик совместно именуются «Стороны» или, по отдельности, «Сторона». Принимая во внимание:

намерение Благотворителя осуществить в соответствии с требованиями Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» благотворительную помощь в форме благотворительного пожертвования денежных средств на выполнение работ по объекту «_____» (далее по тексту – «Объект» и «Работы» соответственно) для его безвозмездного использования детьми, проживающими МО г. Новороссийск (далее по тексту – «Благополучатели»);

целевое назначение Объекта – открытая общественная территория для игр и активного отдыха Благополучателей, в том числе в вечернее и ночное время;

а также полагая, что осуществление Благотворителем указанного благотворительного пожертвования будет содействовать деятельности в сфере защиты детства, Стороны заключили настоящий договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Благотворитель обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, осуществить благотворительное пожертвование в форме передачи Подрядчику денежных средств в сумме _____ для выполнения последним Работ в интересах Получателя. Указанная сумма является твердой и представляет собой максимальную сумму всех платежей, которые Благотворитель обязуется осуществить в качестве благотворительного пожертвования на выполнение Работ. Превышения Подрядчиком объемов, указанных в Техническом задании (приложение №2 к Договору), и стоимости Работ сверх твердой суммы оплачиваются Подрядчиком за свой счет.

1.2. Подрядчик обязуется собственными силами без привлечения других лиц (субподрядчиков) выполнить Работы в порядке и на условиях, установленных Договором и действующим законодательством Российской Федерации, в объеме, предусмотренном в Приложении 2 к настоящему Договору «Техническое задание на выполнение Работ», а также требованиями нормативных правовых актов в области строительства, включая возможные работы, определенно в Договоре не упомянутые, но необходимые для полного сооружения Объекта и его нормальной эксплуатации, согласованные Сторонами.

1.3. Получатель обязуется выполнить функции заказчика в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.4. Координатор обязуется в пределах установленных полномочий с соблюдением действующего законодательства Российской Федерации оказывать содействие Сторонам при исполнении положений настоящего Договора, осуществлять контроль над выполнением Подрядчиком Работ и целевым расходованием денежных средств, поступивших Подрядчику от Благотворителя на выполнение Работ.

1.5. Стороны стремятся к тому, чтобы благотворительная помощь была оказана беспристрастным и благоприятным образом с использованием законных и транспарентных механизмов ее реализации и с целью удовлетворения потребностей Благополучателей.

1.6. Смета осуществления благотворительного пожертвования приведена в Приложении 1, являющемся неотъемлемой частью Договора. Любые заявления Подрядчика о допущенных в Смете неточностях и/или упущениях после подписания Договора не рассматриваются Сторонами, а Подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в Техническом задании и/или в Смете.

1.7. Техническое задание на выполнение Работ утверждено Получателем, Подрядчиком и Координатором и представлено в Приложении 2, являющемся неотъемлемой частью Договора.

1.8. Срок выполнения Работ – _____.

Содержание и сроки завершения отдельных видов Работ определены графиком производства работ (Приложение № 3 к Договору "График производства работ").

Сроки выполнения работ подлежат пересмотру и соразмерному изменению Сторонами при возникновении одного из следующих обстоятельств:

- изменение объемов работ в связи с внесением изменений в рабочую документацию (п. 1 ст. 744 ГК РФ), а также необходимость выполнения дополнительных работ, не учтенных в рабочей документации (п. 3 ст. 743 ГК РФ);
- приостановка выполнения работ по причине неблагоприятных погодных условий или по иным причинам, за которые Подрядчик не отвечает.

1.9. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых по Договору обязательств. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от обязанности возмещения убытков, уплаты штрафных санкций и иной ответственности, установленной настоящим Договором и законодательством Российской Федерации, а также от прав и обязанностей, установленных п.2.3. -п.2.8. Договора.

2. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ

2.1. Денежные средства, полученные от Благотворителя, должны направляться на выполнение Работ и иных необходимых действий, требуемых для исполнения обязательств по Договору. Расходы, понесенные Подрядчиком в нарушение условий Договора, Благотворителем не оплачиваются.

2.2. Подрядчик, Координатор и Получатель солидарно отвечают за сроки и качество выполнения Работ в соответствии с Договором. Благотворитель не отвечает за сроки и качество выполнения Работ Подрядчиком, а отвечает только за оплату в соответствии с п. 1.1., 3.1.1. и 4.1. Договора.

2.3. Получатель обязуется принять Объект в качестве основного средства к бухгалтерскому учету, вести обособленный учет всех связанных с Объектом операций и использовать Объект в соответствии с установленным Договором целевым назначением в течение не менее 5 (пяти) лет по окончании гарантийного периода.

2.4. Координатор и Получатель не имеют права сдавать Объект в аренду, отчуждать либо использовать в целях, отличных от целей, указанных в преамбуле Договора, без письменного согласования с Благотворителем.

2.5. Координатор контролирует целевое использование Объекта Получателем в течение не менее 5 (пяти) лет по окончании гарантийного периода.

2.6. Благотворитель вправе отказаться от благотворительного пожертвования в случае использования средств пожертвования или использования Объекта в целях, не предусмотренных Договором, а также в случае изменения указанных целей без письменного согласия Благотворителя. В этом случае Подрядчик и/или Получатель обязан передать Благотворителю денежные средства в размере, равном сумме денежных средств, использованных с нарушением указанного целевого назначения и/или Объект в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения уведомления Благотворителя.

2.7. В случае нарушения Подрядчиком/Получателем, установленного п. 2.6 Договора срока передачи, Подрядчик/Получатель обязан уплатить Благотворителю неустойку в размере 1 (один) % от стоимости Работ за каждый календарный день просрочки.

2.8. Благотворитель и/или его уполномоченный представитель имеют право проводить проверку любой документации Подрядчика, Координатора и Получателя, относящейся к благотворительному пожертвованию и выполнению обязательств каждой из Сторон по Договору, включая посещение Объекта с целью контроля его целевого использования, в течение срока не менее 5 (пяти) лет после окончания гарантийного периода. Подрядчик, Координатор и Получатель должны хранить всю документацию и обеспечить доступ к ней и Объекту Благотворителю и/или его уполномоченному представителю в течение не менее 5 (пяти) лет по окончании гарантийного периода.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. В соответствии с условиями Договора Благотворитель обязуется:

3.1.1. Осуществить благотворительное пожертвование в форме передачи Подрядчику денежных средств на достижение целей, определенных в преамбуле Договора, в сумме и порядке, установленными условиями Договора.

3.1.2. По письменному запросу представить Координатору копии платежных документов, подтверждающих оплату Подрядчику выполненных Работ.

3.2. В соответствии с условиями Договора Благотворитель вправе:

3.2.1. В любое время потребовать от Координатора внеочередного представления отчетности, указанной в п.8.2. Договора.

3.2.2. осуществлять независимый контроль за расходованием денежных средств, в том числе поручить осуществление такого контроля от имени Благотворителя независимой организации, включая осуществление контроля за соблюдением строительных процессов, технологий, объема и качества выполняемых Работ.

Для организации контроля за расходованием денежных средств благотворительного пожертвования Благотворитель не позднее 10 (десяти) дней с даты заключения Договора передает Сторонам информацию о лицах, уполномоченных на осуществление такого контроля (Далее по тексту - «Уполномоченный представитель»).

3.2.3. Отказаться от оплаты выполненных Подрядчиком Работ или приостановить перевод денежных средств на счет Подрядчика при:

- Отсутствии положительного отчета Уполномоченного представителя благотворителя, подтверждающего физический объем выполненных Подрядчиком работ, в рамках п.3.2.2. Договора;
- Наличии расхождений между предъявляемыми к оплате Работами и Работами вошедшими в отчет Уполномоченного представителя Благотворителя, в рамках п.3.2.2 Договора;
- существенном нарушении Подрядчиком сроков исполнения Работ по любому из видов Работ (выполнение менее 90 (девяноста) процентов от заявленного объема Работ) в соответствии с Графиком производства Работ (Приложение 3 к Договору);
- при производстве Работ не в соответствии с Техническим заданием на выполнение Работ (Приложение 2 к Договору)
- наличии замечаний к результатам Работ;
- нарушении требований, предъявляемых к предоставляемой для оплаты документации в соответствии с п.4.1. Договора .

3.2.4. Остановить Работы в случае несоблюдения Подрядчиком требований к безопасному ведению Работ, указанных в п. 3.5.9. Договора, а также несоблюдении правил выполнения Работ.

3.2.5. Остановить Работы при несоблюдении или наличии претензий к правильности соблюдения строительных процессов и технологии, а также при отклонении от Технического задания. При этом Благотворитель вправе провести по своему усмотрению независимую экспертизу за счет Подрядчика с целью получения официального заключения независимого эксперта.

3.2.6. Остановить Работы в случае нарушения требований ведения исполнительной документации или любой другой документации, обязательной при проведении работ по строительству.

3.3. В соответствии с условиями Договора Координатор обязуется:

3.3.1. Осуществлять контроль:

- расходования денежных средств, направленных на выполнение Работ, Подрядчиком на достижение целей, определенных в преамбуле Договора;
- выполнения Подрядчиком и Получателем требований действующего законодательства по организации и выполнению Работ и условий Договора;
- соответствия выполненных Работ Техническому заданию (Приложение №2).

3.3.2. По завершении Работ рассмотреть представленные Подрядчиком справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, акты о приемке выполненных Работ по форме КС- 2, акт приемки законченного строительством Объекта по форме, представленной в приложении №5 к Договору (далее по тексту - акт приемки законченного строительством Объекта), заверить их и направить Благотворителю с письменным уведомлением об их соответствии/ несоответствии условиям Договора в порядке, указанном в п.8.2.Договора.

3.3.3. Оказывать содействие Сторонам во всех вопросах в отношении строительства Объекта, в том числе в получении требуемой разрешительной документации, необходимой для строительства Объекта.

3.3.4. Незамедлительно информировать Стороны о любых обстоятельствах, делающих результат Работ полностью или частично непригодным для использования в целях, указанных в преамбуле Договора, ухудшающих его или создающих иные риски задержки/невозможности выполнения Работ.

3.3.5. Оказывать содействие представителю Благотворителя при проведении контрольных мероприятий, определенных в п.2.8. и п.3.2.2. Договора.

3.3.6. По требованию Благотворителя во внеочередном порядке представить отчетность, указанную в п.8.2. Договора, и/или организовать ее получение у ответственной Стороны.

3.3.7. В течение 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством Объекта внести изменения в реестр муниципальной собственности и предоставить Благотворителю копии документации, подтверждающей включение Объекта в реестр муниципальной собственности и принятие Получателем Объекта к бухгалтерскому учету.

3.3.8. Обеспечить нахождение Объекта в муниципальной собственности и на балансе Получателя, а также содержание Получателем Объекта в состоянии полной пригодности к эксплуатации в течение всего срока службы Объекта.

3.3.9. Информировать население региона о целях и задачах благотворительного пожертвования и о ходе его реализации через газеты и на официальном сайте, иные местные средства массовой информации. Текст информационных сообщений должен быть предварительно согласован с Благотворителем.

3.3.10. Организовать церемонию торжественной передачи Объекта Получателю с привлечением Благотворителя, Координатора, Подрядчика и Получателя, средств массовой информации в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подписания акта приемки законченного строительством Объекта. Дату проведения церемонии Координатор заранее согласует с Благотворителем. На Объекте должны быть установлены таблички с информацией, указывающей, что строительство Объекта реализовано за счет средств благотворительного пожертвования Благотворителя. Макеты информационных табличек и места их размещения подлежат согласованию с Благотворителем.

3.4. В соответствии с условиями Договора Получатель обязуется:

3.4.1. Передать Подрядчику в течение 1 (одного) дня со дня заключения Договора на период строительства Объекта строительную площадку, пригодную для производства Работ, по акту. Для целей настоящего Договора строительной площадкой признается место, предназначенное для строительства Объекта, имеющее точку подключения к электро-/водоснабжению, доступное для проезда строительной техники и не требующее проведения дополнительных работ по демонтажу и переносу существующих зданий/строений/сооружений и малых архитектурных форм.

3.4.2. Передать Подрядчику в течение 1 (одного) дня со дня заключения Договора копии документов, необходимых для производства работ, включая:

- подтверждающие право размещения Объекта на участке,
- сметную и рабочую документации,
- технические условия и разрешения на временное присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения.

3.4.3. Осуществлять организацию управления строительством в том числе:

3.4.3.1. осуществлять контроль соответствия объемов и качества выполненных и предъявленных Подрядчиком к приемке и оплате Работ;

3.4.3.2. выполнять проверку актов о приемке выполненных Работ и контролировать внесение соответствующих изменений при выявленных несоответствиях;

- 3.4.3.3 проводить учет объемов и стоимости некачественно выполненных Работ и затрат на устранение недостатков;
- 3.4.3.4 осуществлять контроль противопожарной безопасности, техники безопасности, рационального использования территории, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земли при выполнении Подрядчиком Работ;
- 3.4.3.5 осуществить приемку законченного строительством Объекта и подписать акт приемки законченного строительством Объекта.
- 3.4.4. Незамедлительно информировать Стороны о любых обстоятельствах, делающих результат Работ полностью или частично непригодным для использования в целях, указанных в преамбуле Договора, ухудшающих его или создающих иные риски задержки/невозможности выполнения Работ.
- 3.4.5 Осуществить постановку Объекта на баланс и обеспечить включение Объекта в реестр муниципальной собственности в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания акта приемки законченного строительством Объекта.
- 3.4.6 Представить Благотворителю копии документов, подтверждающих постановку Объекта на баланс и включение Объекта в реестр муниципальной собственности, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента включения Объекта в реестр муниципальной собственности.
- 3.4.7. Обеспечить нахождение Объекта на балансе Получателя в течение всего срока службы Объекта.
- 3.4.8. Содержать Объект в состоянии полной пригодности к эксплуатации в течение всего срока службы Объекта.
- 3.4.9. Оказывать содействие представителю Благотворителя при проведении контрольных мероприятий, определенных в п. 2.8. и п.3.2.2. Договора, включая, но не ограничиваясь, предоставление исполнительной документации.
- 3.5. В соответствии с условиями Договора Подрядчик обязуется:
- 3.5.1. Использовать денежные средства, направленные на выполнение Работ, исключительно в порядке, предусмотренном Договором, и на достижение целей, определенных в преамбуле Договора.
- 3.5.2. В установленный п.1.8 Договора срок выполнить в соответствии с условиями Договора и Приложений к нему Работы своими силами и осуществить передачу законченного строительством Объекта Получателю в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.
- 3.5.3. По завершении выполнения Работ направить Координатору указанную в п 8.1 Договора документацию, а также предоставить Благотворителю и Координатору возможность ознакомления с финансовой, бухгалтерской и иной документацией, свидетельствующей об использовании денежных средств.

3.5.4. Выполнять Работы с использованием необходимых материалов, оборудования, изделий, конструкций, строительной техники, а также осуществить их разгрузку и складирование. Материалы, оборудование, изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, соответствующими технической документации, международным и государственным стандартам.

Подрядчик обязуется производить закупку оборудования, материалов, полуфабрикатов, необходимых для производства Работ, в соответствии с Планом-графиком закупки оборудования, материалов, полуфабрикатов (Приложение 4 к Договору) и представлять необходимые отчетные финансовые документы о расходовании денежных средств в соответствии с п. 4.2. Договора. Любые изменения оборудования, материалов, полуфабрикатов или лиц, их поставляющих, должны быть предварительно согласованы Сторонами в письменном виде.

3.5.5. Оказывать содействие представителю Благотворителя при проведении контрольных мероприятий, определенных в п. 2.8. и п.3.2.2 Договора, включая, но не ограничиваясь, предоставление для ознакомления исполнительной и отчетной документации, обеспечение доступа и возможности своевременного освидетельствования промежуточных и итоговых результатов Работ, а также условий их выполнения.

3.5.6. Обеспечить охрану строящегося Объекта, материалов, оборудования, строительной техники, а также иного имущества и сооружений на земельном участке в границах строительной площадки до завершения работ по строительству и приемки Получателем готового Объекта.

3.5.7. Обеспечить:

- производство Работ в полном соответствии с Договором, проектной и сметной документацией, требованиями нормативных правовых актов в области градостроительной деятельности, действующими требованиями по охране окружающей среды;
- надлежащее качество используемых материалов, соответствие их технической документации, международным и государственным стандартам либо, в исключительных случаях, техническим условиям;
- надлежащее ведение исполнительной и отчетной документации.

3.5.8. В счет стоимости Работ, предусмотренных Договором, в соответствии со строительными нормами и правилами возвести все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и оборудования, а также выполнения Работ по Договору.

3.5.9. При производстве Работ выполнять все необходимые мероприятия по противопожарной безопасности, промышленной безопасности, охране труда, рациональному использованию природных ресурсов и территории, охране окружающей среды, а также установить освещение.

Организация и выполнение Работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26.02.2022 N 255 "О разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих государственные нормативные требования охраны труда":

- строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и строительству;
- межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда, утвержденные в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти;
- государственные стандарты системы стандартов безопасности труда, утвержденные Госстандартом России или Госстроем России;
- правила безопасности, инструкции по безопасности;
- государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы, утвержденные Минздравом России.

В случаях применения методов исполнения Работ, материалов, конструкций, машин, инструмента, инвентаря, технологической оснастки, оборудования и транспортных средств, по которым требования безопасного производства Работ не предусмотрены настоящими нормами и правилами, следует применять соответствующие нормативные правовые акты по охране труда субъектов Российской Федерации, а также производственно-отраслевые нормативные документы организации (стандарты по безопасности труда, инструкции по охране труда).

Обеспечение технически исправного состояния строительных машин, инструмента, технологической оснастки, средств коллективной защиты работающих осуществляется Подрядчиком.

При выполнении Работ весь персонал Подрядчика должен находиться в индивидуальных средствах защиты в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности к каждому виду выполняемых Работ. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски. Работники без защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению Работ не допускаются.

3.5.10. В случае необходимости согласовать с органами государственного надзора порядок ведения Работ на Объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.

Обеспечить должным образом ежедневные текущие в ходе выполнения Работ и окончательные по завершении Работ содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

В течение 1 (одного) дня с даты подписания акта приемки законченного строительством Объекта вывезти за пределы строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, а также иное имущество и строительный мусор.

3.5.11. Немедленно известить Координатора и Получателя и до получения указаний от Координатора и/или Получателя приостановить Работы при обнаружении:

- любых возможных неблагоприятных для Получателя последствий выполнения Работ в соответствии с техническим заданием и/или использования конечного результата;
- обстоятельств, угрожающих жизни людей, годности результатов выполняемых Работ;
- невозможности исполнения Работ в установленный срок и/или в соответствии с техническим заданием.
- нарушения правил противопожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда, рационального использования природных ресурсов и территории, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

3.5.12. Для выполнения Работ, связанных со вскрытием подземных коммуникаций, привлекать эксплуатационную организацию или с согласия эксплуатационной организации и под ее надзором выполнять эти Работы самостоятельно.

4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

4.1. Перечисление денежных средств, составляющих благотворительное пожертвование, на счет Подрядчика, осуществляется Благотворителем за Работы, к объему и качеству которых у Благотворителя/Уполномоченного в рамках п.3.2.2. Договора представителя Благотворителя отсутствуют замечания, в следующем порядке:

4.1.1. Выплата суммы благотворительного пожертвования осуществляется ежемесячно за период, указанный в п.5.9 Договора. Стоимость Работ, выполненных в закрываемом месяце, определяется на основании расценок, ставок и цен, указанных в Сметном расчете на выполнение Работ (Приложение № 1 к Договору). Оборудование, материалы, полуфабрикаты, не использованные при производстве Работ в закрываемом месяце, оплате не подлежат.

4.1.2. Основанием для оплаты, если иное не указано в п.4.1.3. Договора, являются оригинал должным образом оформленного счета, копия счета-фактуры, копии актов о приемке выполненных Работ по форме КС-2, копии справок о стоимости выполненных Работ по форме КС-3 и отчет Уполномоченного представителя Благотворителя, подготовленный в рамках п.3.2.2. Договора.

4.1.3. Основанием для расчета за последний месяц выполнения Работ по Объекту (финальный расчет) является полный комплект документов, указанных в п.4.1.2 Договора и копия акта приемки законченного строительством Объекта, подписанного представителями приемочной комиссии в соответствии с п.6.3. Договора.

4.1.4. Благотворитель осуществляет перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения полного комплекта документов, указанных в пп.4.1.2., 4.1.3. Договора в зависимости от вида оплаты.

4.2. По факту осуществления закупки оборудования, материалов, полуфабрикатов для проведения Работ Подрядчик обязуется представить по запросу любой из Сторон отчетные финансовые документы, содержащие полную и исчерпывающую информацию о расходовании средств, направленных на выполнение Работ, за отчетный период с приложением заверенных печатью и подписью руководителя организации копий всех финансовых документов, подтверждающих произведенные расходы в соответствии с требованиями законодательства:

- при расчете наличными деньгами – расходный кассовый ордер, подтверждающий выдачу денег из кассы организации, авансовый отчет, кассовый чек, товарный чек (накладная);
- при безналичной оплате: накладная (или акт выполненных работ/ оказанных услуг), платежное поручение с отметкой банка, договор;
- при приобретении оборудования, основных средств: акты формы ОС-1 или приходные ордера формы М-4 (в зависимости от принятого в организации стоимостного критерия для учета основных средств и МПЗ); по потребляемым материальным ценностям - акты списания (на какое мероприятие или нужды).

4.3. Расходы по перечислению составляющих благотворительное пожертвование денежных средств несет Благотворитель.

4.4. При оформлении счета Подрядчику необходимо:

- в графе «Получатель» указать «Подрядчик – _____»

, адрес, ИНН, КПП, банковские реквизиты Подрядчика;

в графе «Плательщик» указать «Благотворитель –
АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р»

Почтовый адрес: 115093, Российская Федерация,

г. Москва, ул. Павловская, д. 7, строение 1

Юридический адрес: Российская Федерация, 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, территория Приморский округ Морской терминал

Тел. (495) 966-5000 Факс (495) 966-5222

ИНН 2310040800 КПП 231501001/997250001 (для счетов-фактур)

ОКПО 48432499 ОКВЭД 49.50.11

ОГРН 1022302390736

Банковские реквизиты

р/с 40702810338250041931
в ПАО Сбербанк, г. Москва,
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

- в графе «Основание платежа» указать «Оплата работ по договору № _____»;
- в графе «Грузополучатель» указать «Получатель – _____, адрес, ИНН, КПП, банковские реквизиты Получателя;
- направить 1 (один) оригинал счета с четкой надписью «Оригинал счета» со всеми сопроводительными документами по адресу:

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р», Финансовый департамент – Отдел по учету кредиторской задолженности, 115093, Российская Федерация, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, строение 1

- отдельно 1 (одну) копию счета (с надписью «Копия») и сопроводительных документов ответственному представителю Благотворителя;
- все счета должны быть идентифицированы путем указания даты и номера Договора с Благотворителем, к которому относится конкретный счет. Вопросы, касающиеся счетов, можно направлять ответственному представителю Благотворителя и специалистам Финансовой группы Благотворителя по адресу электронной почты: Accounts.Payable@ссрpipe.ru.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Для организации выполнения Работ Координатор назначает ответственного представителя:

5.2. Для организации выполнения работ Получатель назначает ответственного представителя:

5.3. Для организации выполнения работ Подрядчик назначает ответственного представителя:

5.4. Для организации выполнения работ Благотворитель назначает ответственных представителей:

5.5. Ответственные представители действуют от имени уполномочивших их Сторон на основании Договора и обладают всеми необходимыми полномочиями для выполнения от имени Сторон любых административных и управленческих действий, не накладывающих финансовых обязательств и не изменяющих условий использования средств благотворительного пожертвования.

- 5.6. Подрядчик выполняет работы в соответствии с графиком производства работ, приведенным в Приложении 4 Договора.
- 5.7. Подрядчик осуществляет временные подсоединения коммуникаций на период выполнения Работ на земельном участке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения. Обеспечение и содержание инженерных коммуникаций с момента начала выполнения Работ по Договору до приемки Получателем законченного строительством Объекта осуществляется за счет Подрядчика.
- 5.8. Координатор организует приемку выполненных Работ и Объекта Получателем.
- 5.9. Приемка выполненных Работ осуществляется ежемесячно в период с 27 по 30 числа текущего месяца. Подрядчик уведомляет Получателя, Координатора, Благотворителя и лицо им уполномоченное в соответствии с п. 3.2.2. Договора за 5 (пять) рабочих дней до начала приемки работ о готовности результата работ к приемке. Получатель обязан осуществить приемку в течение 2 рабочих дней с начала приемки.
- 5.10. Результат работ, выполненных Подрядчиком, принимается по акту о приемке выполненных работ формы № КС-2. По факту приема-передачи Работ Получателем и Подрядчиком подписываются, а Координатором заверяются акты о приемке выполненных Работ по форме КС-2. Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 подписываются Получателем и Подрядчиком и заверяются Координатором.
- 5.11. Подрядчик извещает Получателя, Координатора, Благотворителя и лицо им уполномоченное в соответствии с п. 3.2.2. Договора за 5 (пять) рабочих дней до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых Работ письменным уведомлением. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки Получателем в присутствии уполномоченного в соответствии с п. 3.2.2. представителя Благотворителя скрытых Работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Получателя или без присутствия Координатора, Благотворителя или лица им уполномоченного в соответствии с п.3.2.2. Договора, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых Работ или ответственных конструкций согласно указанию Получателя и/или Благотворителя, а затем восстановить ее за свой счет.
- 5.12. В случае неявки представителя Получателя в указанный Подрядчиком срок последний составляет односторонний акт. Вскрытие работ в случае неявки представителя Получателя, Координатора, Благотворителя производится по требованию за счет неявившейся стороны.
- 5.13. Подрядчик ведет на Объекте журнал производства работ, в котором отражается весь ход фактического производства работ, их технологическая последовательность, сроки, качество, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ и имеющие значение во взаимоотношениях Получателя и Подрядчика.
- 5.14. Получатель проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ. При наличии претензий и/или замечаний к ходу и качеству Работ или записям Подрядчика Получатель излагает свое мнение в указанном журнале.
- 5.15. В случае, если Координатором и/или Получателем и/или Благотворителем будут обнаружены недостатки выполненных Работ, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости Работ обязан в согласованный срок переделать эти работы. При отказе от выполнения Подрядчиком этого обязательства Получатель

по согласованию с Благотворителем вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

Подрядчик обязан возместить расходы на устранение недостатков в пользу Благотворителя в течение 5 рабочих дней с момента получения письменного требования Благотворителя.

5.16. При возникновении спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин любая из Сторон вправе провести по своему усмотрению независимую экспертизу за счет Подрядчика.

5.17. Получатель с письменного согласия Благотворителя или по указанию последнего вносит любые изменения в объемы работ, которые, необходимы для завершения работ по строительству Объекта, о чем Получатель дает письменное распоряжение, обязательное для исполнения Подрядчиком, с указанием:

- увеличить или уменьшить объем любой работы, включенной в Договор;
- исключить любой объем работ;
- изменить характер, или качество, или вид любой части работ;
- выполнить дополнительные работы любого характера, необходимые для завершения работ по строительству Объекта.

Такие изменения не должны влиять на увеличение стоимости или срока завершения работ по строительству Объекта и должны быть оформлены в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

5.18. Представители Координатора, Получателя, Благотворителя и уполномоченные ими лица имеют право беспрепятственного доступа на строительную площадку для осуществления контроля за ходом выполнения любых видов работ и ведением исполнительной, отчетной документации в любое время в течение всего периода строительства Объекта.

5.19. Подрядчик обеспечивает на строительной площадке наличие проектной, технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения Работ, в том числе общего и специальных журналов работ, а также свободный доступ к такой документации ответственным и (или) уполномоченным представителям Сторон.

6. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

6.1. Приемка законченного строительством Объекта осуществляется после завершения выполнения Подрядчиком своих обязательств, которые в соответствии с Договором должны быть исполнены к моменту завершения Работ.

6.2. Факт завершения выполнения Подрядчиком своих обязательств, которые в соответствии с Договором должны быть исполнены к моменту завершения Работ по Объекту, включая передачу необходимой исполнительной, технической документации и устранения выявленных в ходе выполнения Работ недостатков, оформляется Актом приемки законченного строительством Объекта по форме приложения №5 к Договору.

6.3. Приемка осуществляется приемочной комиссией, созданной в установленном законодательством и Договором порядке и включающей представителей Получателя, Координатора, Подрядчика и представителя уполномоченного государственного органа и его специализированных служб.

6.4. Подрядчик передает Получателю, а также Благотворителю (уполномоченному им лицу) за 5 (пять) рабочих дней до планируемой даты начала приемки законченного строительством Объекта письменное извещение о готовности Объекта и по 2 (два) экземпляра исполнительной документации согласно перечню, определенному Получателем в соответствии со строительными нормами и правилами, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным Работам и направляет соответствующее уведомление Сторонам.

6.5. Приемка Объекта производится в течение 2 (двух) рабочих дней от даты начала приемки законченного строительством Объекта, указанной Подрядчиком в письменном извещении Получателю согласно п. 6.4. Договора

6.6. Подрядчик несет ответственность за риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта, а также предназначенных для возведения Объекта строительных и иных материалов, оборудования, инвентаря до подписания Получателем акта приемки законченного строительством Объекта.

7. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ

7.1. Подрядчик гарантирует:

7.1.1. Надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, их соответствие проектным спецификациям, международным и государственным стандартам, либо, в исключительных случаях, техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.

7.1.2. Качество и порядок выполнения всех Работ в объеме и на условиях, соответствующих Техническому заданию на выполнение Работ, действующим нормам и техническим условиям.

7.1.3. Своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока.

7.1.4. Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта.

7.1.5. Строгое соблюдение актуальных применимых законодательных требований противопожарной безопасности, промышленной безопасности, охраны труда, рационального использования природных ресурсов и территории, охраны окружающей среды.

7.1.6. Выполнение Работ собственными силами без привлечения других лиц (субподрядчиков)

7.1.7. Подрядчик в соответствии с ст.431.2 Гражданского кодекса заверяет:

- выполнение обязательств по настоящему Договору полностью в соответствии с учредительными документами;
- о наличии лицензий, разрешений и допусков, необходимых для выполнения обязательств по настоящему Договору;
- никакие государственные чиновники и служащие, избранные или назначенные, не имеют никакой бенефициарной доли участия в организации Подрядчика.

– он, аффилированные с ним лица, привлекаемые им для исполнения Договора не являются лицами, аффилированными с Благотворителем, Координатором и Получателем, и не имеют с ними конфликта интересов;

– он является добросовестным налогоплательщиком, не осуществляет и не будет осуществлять в ходе исполнения Договора действия, направленные на получение необоснованной налоговой выгоды;

– заключая Договор, он имеет кадровые, имущественные и финансовые ресурсы, необходимые для выполнения обязательств по Договору

– он проверил и согласовал без замечаний сметную и рабочую документации по Объекту и согласен в ходе исполнения Договора не предъявлять к Получателю, Координатору и Благотворителю требования, основанные на недостатках, неполноте или отсутствии Проектно-сметной и рабочей документации.

7.2. Получатель гарантирует:

7.2.1. Своевременное и надлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

7.2.2. Использование Объекта в соответствии с целевым назначением в течение нормативного срока службы Объекта.

7.3. Координатор гарантирует :

7.3.1. Своевременное и надлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

7.3.2. Использование Объекта в соответствии с его целевым назначением в течение нормативного срока службы Объекта.

7.3.3. Координатор в соответствии с ст.431.2 Гражданского кодекса заверяет:

-что квалификационный отбор Подрядчика осуществлен в соответствии с применимыми нормами законодательства Российской Федерации и в полной мере отвечает требованиям Основных принципов, положений и требований Политики АО «КТК-Р» в области благотворительности;

- об отсутствии утвержденного либо планируемого финансового обеспечения (полностью или частично) предмета Договора в исполнении расходных обязательств Российской Федерации, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, муниципального образования, на территории которых планируется осуществление строительства Объекта, а также финансирования за счет иных спонсорских и благотворительных источников;

- об отсутствии аффилированных связей государственных чиновников и служащих Координатора, имевших отношение к отбору Подрядчика, руководителей Получателя, а также их близких родственников с участниками и руководителями Подрядчика;

-что никакие государственные чиновники и служащие, избранные или назначенные, не имеют никакой бенефициарной доли участия как в организации Подрядчика, так и по настоящему Договору.

7.4. Благотворитель гарантирует своевременную оплату в соответствии с условиями Договора.

7.5. Гарантийный период устанавливается с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта на срок, указанный в п.7 Технического задания на выполнение Работ. В случае установления в период действия гарантийного периода законом или иным правовым актом более длительного срока по сравнению с действующим гарантийным периодом, предусмотренным настоящим пунктом Договора, гарантийный период будет считаться продленным на соответствующий срок.

7.6. Недостатки, обнаруженные в гарантийный период эксплуатации Объекта, подлежат устранению за счет Подрядчика в сроки, указанные Получателем. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки и устанавливающего порядок и сроки их устранения, Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного извещения Получателя направить своего представителя для устранения недостатков. Гарантийный период в этом случае продлевается соответственно на срок устранения недостатков. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта.

7.7. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков Получатель составляет на основе квалифицированной экспертизы односторонний акт, являющийся основанием для устранения Подрядчиком выявленных недостатков.

8. ОТЧЕТНОСТЬ

8.1. Подрядчик по завершении выполнения всех Работ обязуется представить Координатору для рассмотрения:

- подписанные Подрядчиком и Получателем справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3,

- подписанные Подрядчиком и Получателем акты о приемке выполненных Работ по форме КС-2,

8.2. Координатор при отсутствии замечаний к указанной в п.8.1. Договора документации представляет Благотворителю с сопроводительным письмом о соответствии/несоответствии порядка расходования денежных средств Подрядчиком условиям Договора:

- копии подписанных Подрядчиком, Получателем и заверенных Координатором справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3;

- копии актов о приемки выполненных Работ по форме КС- 2, подписанных представителями Подрядчика, Получателя, заверенных Координатором;

Отчетность, составленная более чем на 1 (одном) листе, должна быть прошита и пронумерована, место прошивки с оборота следует заклеить листом, на котором указать количество страниц, отметить, что документ прошит и проставить оттиск печати.

8.3. Благотворитель вправе в любое время потребовать от Сторон внеочередного представления заверенных копий любых документов, подтверждающих соответствие порядка расходования денежных средств или исполнения Работ условиям Договора, а Стороны обязаны представить такие копии не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения запроса Благотворителя.

8.4. Под надлежаще заверенными копиями для целей настоящего Договора следует понимать копии документов, качество которых позволяет визуально воспринимать их содержание без использования каких-либо технических средств, с печатями и подписями уполномоченного лица на каждом листе либо, в случае если документ прошит и пронумерован, на листе бумаги, наклеенном на место прошивки, в этом случае на указанном листе также должно быть отмечено, что документ прошит и пронумерован, и указано количество листов/страниц.

8.5. Подрядчик обязуется хранить и в любое время, но не позднее 5 (пяти) лет после окончания гарантийного периода, обеспечить Сторонам и их уполномоченным представителям доступ к любой информации, связанной с использованием благотворительного пожертвования, а также представлять Благотворителю копии всей направляемой Координатору или Получателю документации и/или отчетности.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств, если невыполнение является следствием таких обстоятельств, как:

- наводнение, пожар, землетрясение и другие явления природы;
- война, военные действия, блокада;

а также других обстоятельств, находящихся вне контроля Сторон и возникших после заключения Договора, при условии, что возникшее обстоятельство действующее законодательство относит к обстоятельствам непреодолимой силы.

9.2. Сторона, для которой создавалась невозможность выполнения своих обязательств, обязана в письменной форме известить другие Стороны о возникновении и о предполагаемом сроке действия вышеуказанных обстоятельств в течение 10 (десяти) календарных дней с момента их наступления. Достаточным доказательством возникновения и прекращения указанных обстоятельств может служить свидетельство Торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа. В случае не направления или несвоевременного направления извещения о возникновении обстоятельств непреодолимой силы виновная Сторона обязана возместить другим Сторонам убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.

9.3. Срок выполнения обязательств по Договору продлевается на время действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 30 (тридцати) календарных дней, то любая из Сторон может отказаться от исполнения Договора.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Стороны договорились, что Благотворитель не имеет никаких других обязательств в отношении Объекта перед Сторонами помимо изложенных в Договоре.

10.3. Подрядчик, Получатель и Координатор несут солидарную ответственность перед Благотворителем.

10.4. Подрядчик несет ответственность за правильное и надлежащее оформление геодезической разбивочной основы Объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соотношенности, допущенные отступления от требований, предусмотренных в проектной документации и в обязательных для сторон нормах и правилах, а также за недостижение указанных в проектной документации показателей объекта.

10.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору Подрядчик обязан на основании обоснованного письменного требования Благотворителя уплатить Благотворителю неустойку (штраф, пени) в размере, установленном п.10.6 и п.10.7 Договора.

10.6. Неустойка в размере 0,01 (ноль целых одной сотой) процента от цены Договора выплачивается Подрядчиком за каждый день нарушения сроков выполнения Работ по любому из видов Работ, предусмотренных Графиком производства Работ (см. Приложение 3), срока передачи Объекта, срока устранения недостатков или срока передачи исполнительной документации по Объекту.

10.7. Штраф в размере 0,1 (ноль целых одной десятой) процента от цены Договора выплачивается Подрядчиком в случае нарушения Подрядчиком требований к безопасному ведению Работ, указанных в п. 3.5.9. Договора, привлечения несогласованных Сторонами субподрядчиков и поставщиков оборудования, материалов, полуфабрикатов (Приложение 4 к Договору), а также при несоблюдении правил выполнения Работ - за каждый установленный случай.

10.8. В случае, когда Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от условий Договора, ухудшившими результат выполнения Работ, или с иными недостатками, которые делают Объект непригодным для использования, Благотворитель и/или Получатель вправе по своему усмотрению потребовать от Подрядчика либо безвозмездного устранения недостатков в обозначенный срок, либо соразмерного уменьшения установленной за выполнение Работ цены, либо возмещения расходов на устранение недостатков.

10.9. В случае неисполнения Подрядчиком принятых по Договору обязательств, а также в случае несоблюдения срока строительства, установленного п. 1.8. Договора, Подрядчик обязан возместить Благотворителю и/или Получателю все связанные с таким неисполнением убытки на основании и в порядке, указанном в обоснованном письменном требовании.

10.10. Подрядчик освобождается от ответственности, если его неисполнение/не надлежащее исполнение было вызвано:

- несвоевременным исполнением Получателем своих обязательств, предусмотренных п. 3.4.1. - 3.4.2. Договора;
- наступлением событий, обозначенных в п. 9.1. Договора.

10.11. Задолженность по возмещению убытков и (или) неустойки (штрафа, пени), подлежит зачету Благотворителем при оплате Договора в случае, если причиненные убытки и (или) неустойка (штраф, пени) не были ранее уплачены Подрядчиком.

10.12. Ни при каких обстоятельствах Благотворитель не несет ответственность за упущенную выгоду любой из Сторон Договора.

10.13. Ущерб, нанесенный лицу, не являющемуся Стороной по Договору, по вине Подрядчика, и/или Получателя, и/или Координатора возмещается виновной Стороной. При этом Благотворитель не несет ответственности перед Сторонами по Договору, а также лицами, не являющимися Сторонами по Договору, за любой вред или/и ущерб, причиненный в процессе строительства и последующей эксплуатации Объекта.

10.14. В случае, установленном п.11.3 Договора, Работы, выполненные Подрядчиком до получения извещения об отказе Благотворителя от исполнения Договора, оплачиваются Благотворителем пропорционально части выполненных Работ.

11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1.Расторжение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон либо в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Договором.

11.2. Благотворитель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, направив Сторонам уведомление об этом в письменной форме, в случае существенного нарушения условий Договора. Под существенными условиями Стороны понимают:

- возбуждения в отношении Подрядчика процедуры банкротства или заключения Подрядчиком мирового соглашения с кредиторами, или принятия уполномоченным органом или судом решения о ликвидации Подрядчика (включая решение органов управления Подрядчика о добровольной ликвидации);
- Подрядчик систематически (2 (два) случая и более) нарушает условия Договора в части соблюдения требований, предусмотренных п. 3.5.9 Договора;
- Подрядчик допустил систематическое (2 (два) случая и более) ненадлежащее выполнение Работ, зафиксированное соответствующими актами;
- задержки окончания выполнения Работ или отдельного вида Работ или срока устранения недостатков на срок более 1 (одного) месяца вне зависимости от причин такой задержки;
- изменении Подрядчиком целевого назначения благотворительного пожертвования, установленного в Договоре;
- неисполнения встречных обязанностей по Договору Координатором, и/или Получателем, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок;
- использования Объекта Получателем/Координатором не в соответствии с целевым назначением, установленным в Договоре.
- несоблюдения Подрядчиком и/или Получателем и/или Координатором порядка передачи прав и обязательств по Договору третьей стороне
- несоблюдение Подрядчиком и/или Получателем и/или Координатором условий раздела 14 Договора.

11.3. Благотворитель вправе в любое время до окончания выполнения Работ в одностороннем внесудебном порядке по основаниям, не связанным с существенным нарушением условий Договора, отказаться от исполнения Договора, направив Сторонам уведомление об этом в письменной форме. Убытки, вызванные таким отказом, возмещаются в порядке, указанном в п.10.14. Договора.

11.4. Подрядчик вправе потребовать досрочного расторжения Договора в случае, если:

- регулярно нарушаются условия оплат по Договору (не менее 2 (двух) фактов задержки платежей).

11.5. Подрядчик не вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в соответствии со ст. 719 ГК РФ.

11.6. Координатор или Получатель вправе потребовать досрочного расторжения Договора в случае, если:

- Благотворитель признан финансово несостоятельным;
- Подрядчик существенно нарушает условия Договора.

11.7. Сторона, решившая досрочно расторгнуть Договор обязана, в срок не менее 10 (десяти) рабочих дней до даты расторжения Договора, направить другим Сторонам соответствующее письменное уведомление. С момента получения данного уведомления Подрядчиком Договор считается расторгнутым, а обязательства Сторон прекращенными, за исключением неисполненных обязательств, в отношении которых Договор действует до их полного исполнения Сторонами.

11.8. Стороны согласны, что возможность процедуры одностороннего отказа от исполнения Договора ни в коей мере не затрагивает предусмотренного Договором права Благотворителя требовать его изменения или расторжения в судебном порядке.

11.9. В части, не урегулированной настоящим Договором, расторжение Договора производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

12.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

12.2. Претензионный порядок урегулирования споров по Договору является обязательным. Срок рассмотрения претензии составляет 15 (пятнадцать) календарных дней с момента получения.

12.3. В случае если разногласия и споры не могут быть разрешены Сторонами путем переговоров, такие разногласия и споры передаются Сторонами для разрешения в Арбитражный суд города Москвы.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Отношения Сторон по Договору регулируются материальным правом Российской Федерации.

13.2. Любые изменения и дополнения Договора действительны, если они оформлены в письменном виде в форме Дополнительного соглашения и подписаны уполномоченными представителями Сторон, за исключением случаев изменения или расторжения Договора по решению суда или отказа Благотворителя от исполнения Договора в установленном порядке.

13.3. В течение срока действия Договора Стороны обязуются письменно извещать друг друга о любых изменениях своих банковских и почтовых реквизитов, местонахождения и иных обстоятельствах, которые могут иметь значение для исполнения Договора, включая, но не ограничиваясь этим, реорганизацию, ликвидацию, несостоятельность, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня соответствующего изменения.

13.4. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Договор связывает наступление гражданско-правовых последствий для сторон, должны направляться любым из следующих способов:

- с нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться распиской стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего данный документ;

- ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении;

– единым сообщением по всем адресам электронной почты, указанным в пп.5.1. – 5.4 Договора. Сообщение по электронной почте считается полученным принимающими Сторонами в день успешной отправки этого сообщения. Отправка сообщения по электронной почте считается не состоявшейся, если передающая Сторона получает сообщение о невозможности доставки или ни одна из принимающих Сторон не получила данного сообщения.

13.5. Стороны не имеют права передавать свои права и обязательства по Договору третьей стороне без предварительного письменного согласия других трех Сторон.

13.6. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к Договору, теряют силу.

13.7 Договор составлен в 4 (четыре) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон.

14 СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ

14.1 Стороны при исполнении Договора соблюдают сами и обеспечивают соблюдение своими работниками, агентами требований применимого к Договору права, регламентов Благотворителя, в том числе «Кодекса Делового Поведения КТК», «Принципов хозяйственной деятельности КТК», «Порядка информирования Управления корпоративной безопасности, работниками акционерного общества «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» и подрядных организаций об угрозах совершения либо о совершении актов незаконного вмешательства в отношении объектов Компании», правил техники безопасности, охраны здоровья и окружающей среды.

14.2. Получатель, Координатор и Подрядчик подтверждают получение копий «Принципов хозяйственной деятельности КТК» и «Кодекса делового поведения КТК» и «Порядка информирования Управления корпоративной безопасности, работниками акционерного общества «Каспийский Трубопроводный Консорциум-

Р» и подрядных организаций об угрозах совершения либо о совершении актов незаконного вмешательства в отношении объектов Компании». Получатель, Координатор и Подрядчик соглашаются с тем, что соблюдение ими «Принципов хозяйственной деятельности КТК» при сотрудничестве с Благотворителем является обязательным требованием и существенным условием настоящего Договора, и обязуются не нарушать ни одного из условий «Принципов хозяйственной деятельности КТК» при исполнении Договора.

14.3. Если Получатель, Координатор или Подрядчик предоставляют персонал, который будет представлять Благотворителя перед третьими лицами, Получатель, Координатор и Подрядчик также гарантируют, что такой персонал будет действовать в соответствии с «Кодексом делового поведения КТК» и «Порядка информирования Управления корпоративной безопасности, работниками акционерного общества «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» и подрядных организаций об угрозах совершения либо о совершении актов незаконного вмешательства в отношении объектов Компании».

14.4. Без ущерба для иных прав, предоставленных Благотворителю, в случае нарушения Получателем, Координатором или Подрядчиком условий, указанных в настоящем Разделе 14 Договора, Компания вправе незамедлительно в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор, направив Сторонам уведомление об этом в письменной форме.

14.5. Никто из должностных лиц, агентов или сотрудников любой из Сторон не должен:

- прямо или косвенно предоставлять или получать какие-либо комиссионные вознаграждения, гонорары, скидки, подарки или плату в порядке покрытия представительских расходов в связи с исполнением Договора,
- оформлять какие-либо коммерческие договоренности с какими-либо должностными лицами, агентами или сотрудниками другой Стороны или в их пользу.

15. ПРИЛОЖЕНИЯ

Все Приложения к Договору являются неотъемлемой его частью.

- Приложение № 1 «Сметный расчет на выполнение Работ»;
- Приложение № 2 «Техническое задание на выполнение Работ»;
- Приложение № 3 «График производства Работ»;
- Приложение № 4 «План-график закупки оборудования, материалов, полуфабрикатов для выполнения Работ»;
- Приложение № 5 «Форма Акта приемки законченного строительством Объекта»;

16. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Благотворитель

Акционерное общество «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р»

Почтовый адрес: 115093, Российская Федерация, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, строение 1

Юридический адрес: Российская Федерация, 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, территория Приморский округ Морской терминал

Тел. (495) 966-5000; Факс (495) 966-5222

ИНН 2310040800 КПП 231501001/997250001 (для счетов-фактур)

Получатель

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города» муниципального образования город Новороссийск

Российская Федерация, 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Рубина, д. 25

Тел.: +7 (8617) 61-00-14

ИНН 2315093806 КПП 231501001

ОГРН 1032309085731

Координатор

Администрация муниципального образования город Новороссийск

353900, Российская Федерация, Краснодарский край,

г. Новороссийск, ул. Советов, д. 18

Тел. (8617) 64-68-15 Факс (8617) 64-49-98

ИНН 2315061988 КПП 231501001

Подрядчик

ПОДПИСИ СТОРОН

Приложение № 1 к Договору № _____ от _____

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

ПОДПИСИ СТОРОН

Приложение № 2 к Договору № _____ от _____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

ПОДПИСИ СТОРОН

Приложение № 3 к Договору № _____ от _____

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

* течение срока начинается с

ПОДПИСИ СТОРОН

План-график закупки оборудования, материалов, полуфабрикатов для выполнения Работ

* течение срока начинается с

ПОДПИСИ СТОРОН

Форма Акта приемки законченного строительством Объекта

УТВЕРЖДАЮ

(должность) / (job title)

(подпись) / (signature)

(расшифровка подписи) / (details of
signature)

АКТ № _____ “ _____ ” _____ Г.

приемки законченного строительством объекта
приемочной комиссией

Форма по
ОКУД/
по ОКПО

| |
|---------|
| Код |
| 0322004 |
| |

Организация _____

| Дата составления | Код вида операции/ | Код/ | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------------------|---------|-------------|--|
| | | строительной организации/ | Участка | Объект а | |
| | | | | | |

Местонахождение объекта / _____

ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная

_____ (наименование органа, назначившего комиссию)

решением (приказом, постановлением и др.) от “

_____ ” _____ года

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлен комиссии к приемке

_____ (наименование Объекта и вид строительства)

расположенный по адресу

2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным/

_____ (наименование органа, выдавшего разрешение)

3. В строительстве принимали участие

_____ (наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды

_____ работ, выполнявшихся каждой из них)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

организации и ее реквизиты) / entity and its details)

выполнившим

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями

(наименование организаций, их реквизиты и выполненные части и

разделы документации (перечень организаций может указываться в приложении))

5. Исходные данные для проектирования выданы

наименование научно-исследовательских, изыскательских

и других организаций, их реквизиты (перечень организаций может указываться в приложении)

6. Проектно-сметная документация утверждена

(наименование органа, утвердившего (перутвердившего)

проектно-сметную документацию на Объект (очередь, пусковой комплекс))

“ ” _____ год № _____

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ /

(месяц, год)

Окончание работ

(месяц, год)

8. Предъявленный исполнителем работ к приемке

(наименование объекта)

имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.

| Показатель (мощность, производи- тельность и т.п.) | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|----------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| | | общая с учетом ранее принятых | в том числе пускового комплекса или очереди | общая с уче- том ранее принятых | в том числе пускового комплекса или очереди |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

9. На Объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении).

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию Объекта и приняты пользователями - городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских эксплуатационных организаций приведен в приложении).

11. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены (при переносе сроков выполнения работ):

| Работы | Единица измерения | Объем работ | Срок выполнения |
|--------|-------------------|-------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| | | | |

12. Стоимость Объекта по утвержденной проектно-сметной документации

Всего _____ руб. _____ коп.

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ руб. _____ коп.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ руб. _____ коп.

13. Стоимость принимаемых основных фондов _____ руб. _____ коп.

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ руб. _____ коп.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ руб. _____ коп.

14. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень которой приведен в приложении (в соответствии с приложением 2 Временного положения)./

15. Дополнительные условия _____

пункт заполняется при совмещении приемки с вводом Объекта в действие, приемке “под ключ”, при частичном вводе в действие или приемке, в случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ/

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке

_____ (наименование объекта)

выполнен в соответствии с проектом, отвечает санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарным, строительным нормам и правилам и государственным стандартам и вводится в действие/

Председатель комиссии

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Члены комиссии-представителей заказчика (застройщика):

генерального подрядчика

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка
подписи)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка
подписи)

органов экологического надзора

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка
подписи)

органов государственного пожарного надзора

| | | |
|-------------|-----------|--------------------------|
| _____ | _____ | _____ |
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |

органов государственного архитектурно-строительного надзора

| | | |
|-------------|-----------|--------------------------|
| _____ | _____ | _____ |
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |

генерального проектировщика

| | | |
|-------------|-----------|--------------------------|
| _____ | _____ | _____ |
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |

других заинтересованных органов и организаций

| | | |
|-------------|-----------|--------------------------|
| _____ | _____ | _____ |
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |

ПОДПИСИ СТОРОН

РАЗДЕЛ 7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

7.1. Извещение о проведении Конкурса

1. Извещение о проведении Конкурса размещается Координатором на официальном сайте администрации муниципального образования город Новороссийск в сети интернет по адресу www.admnvrsk.ru (далее официальный сайт) и в печатном бюллетене «Вестник муниципального образования город Новороссийск» не менее чем за 20 (двадцать) дней до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе.

2. Координатор или Благотворитель вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении Конкурса в любое время, но не позднее чем за 2 (два) дня до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе. В течение 1 (одного) дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются Координатором в порядке, установленном для размещения извещения о проведении Конкурса. При этом срок подачи заявок на участие в Конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения таких изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе этот срок составлял не менее чем 10 (десять) рабочих дней.

7.2. Порядок подачи заявок на участие в Конкурсе

1. Заявки на участие в Конкурсе представляются по форме и в порядке, которые указаны в конкурсной документации, а также в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о проведении Конкурса.

2. Участник Конкурса подает в письменной форме заявку на участие в Конкурсе в запечатанном конверте. Форма заявки на участие в Конкурсе указывается в конкурсной документации. Заявка на участие в Конкурсе должна содержать всю указанную Координатором в конкурсной документации информацию (Раздел 3 «Требования к содержанию заявки» настоящей конкурсной документации).

3. Участник вправе подать только 1 (одну) заявку на участие в Конкурсе.

4. Прием заявок на участие в Конкурсе прекращается по истечении срока подачи заявок.

5. Координатор обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в Конкурсе и обеспечивает рассмотрение содержания заявок на участие в Конкурсе только после вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в Конкурсе не вправе допускать повреждение этих конвертов, до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе.

6. Конверт с заявкой на участие в Конкурсе, поступивший после истечения срока подачи заявок на участие в Конкурсе, не вскрывается и в случае, если на конверте с такой заявкой указана информация о подавшем ее лице, в т.ч. почтовый адрес, возвращается Координатором, в порядке, установленном конкурсной документацией.

7. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в Конкурсе подано менее 3 (трех) заявок, а также в случае, если решением Комиссии признаны удовлетворяющими квалификационным требованиям, изложенным в конкурсной документации, менее 3 (трех) участников, Конкурс признается несостоявшимся и в протокол вскрытия заявок на участие в Конкурсе вносится информация о признании Конкурса несостоявшимся. При этом Организатор вправе рекомендовать Участника, соответствующего требованиям конкурсной документации и предложившего наиболее выгодные условия выполнения работ,

соответствующие установленным настоящей конкурсной документацией, Благотворителю для заключения договора. Благотворитель вправе заключить договор в соответствии с рекомендациями Организатора или потребовать провести новый Конкурс.

8. Участник Конкурса вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действительным, если изменение осуществлено или уведомление получено Координатором до истечения срока подачи заявок.

7.3. Затраты на участие в Конкурсе

1. Участники несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей конкурсной заявки.
2. Благотворитель и Координатор не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам, независимо от результатов проведения Конкурса.
3. Участники не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки к Конкурсу и проведения Конкурса.

7.4. Разъяснение конкурсной документации

1. Любой Участник вправе направить в письменной форме Координатору запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления указанного запроса Координатор обязан разместить на официальном сайте разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к Координатору не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе.

2. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты направления разъяснений положений конкурсной документации такие разъяснения должны быть размещены Координатором на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. Разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять ее суть.

7.5. Вскрытие конвертов с заявками на участие в Конкурсе

1. Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в Конкурсе после наступления срока, указанного в конкурсной документации в качестве срока подачи заявок на участие в Конкурсе. Конверты с заявками на участие в Конкурсе вскрываются публично вовремя, в месте, в порядке и в соответствии с процедурами, которые указаны в конкурсной документации. Вскрытие всех поступивших конвертов с заявками на участие в Конкурсе осуществляются в один день.

2. Координатор обязан предоставить возможность всем Участникам, подавшим заявки на участие в нем, или их представителям присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в Конкурсе. Координатор признается исполнившим эту обязанность, если Участникам предоставлена возможность присутствовать при осуществлении вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе.

3. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в Конкурсе Комиссия объявляет Участникам, присутствующим при вскрытии таких конвертов, о возможности подачи заявок на участие в Конкурсе, изменения или отзыва поданных заявок на участие в Конкурсе до вскрытия таких конвертов. При этом Комиссия объявляет последствия подачи 2 (двух) и более заявок на участие в Конкурсе 1 (одним) Участником.

4. Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в Конкурсе, если такие конверты и заявки поступили Координатору до вскрытия таких. В случае установления факта подачи 1 (одним) Участником 2 (двух) и более заявок на участие в Конкурсе при условии, что поданные ранее этим Участником заявки на участие в Конкурсе не отозваны, все заявки на участие в Конкурсе этого Участника, не рассматриваются и возвращаются этому Участнику.

5. Информация о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе, наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес каждого Участника, конверт с заявкой которого вскрывается, наличие информации и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора, указанные в заявке на участие в Конкурсе и являющиеся критерием оценки заявок на участие в Конкурсе по, объявляются при вскрытии данных конвертов и вносятся соответственно в протокол. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в Конкурсе подано менее 3 (трех) заявок на участие в Конкурсе или решением Комиссии признаны удовлетворяющими квалификационным требованиям менее 3 (трех) Участников, в этот протокол вносится информация о признании Конкурса несостоявшимся.

6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе ведется Комиссией, подписывается всеми присутствующими членами Комиссии и не позднее 10 (десяти) рабочих дней размещается на официальном сайте.

7. Участник, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в Конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов.

7.6. Рассмотрение и оценка заявок на участие в Конкурсе

1. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в Конкурсе не может превышать 20 (двадцать) календарных дней с даты вскрытия конвертов с такими заявками на участие в Конкурсе.

2. Заявка на участие в Конкурсе признается надлежащей, если она соответствует требованиям, установленным конкурсной документацией и извещению о проведении Конкурса, а Участник, подавший такую заявку, соответствует требованиям, которые предъявляются к Участнику и указаны в конкурсной документации.

3. Комиссия отклоняет заявку на участие в Конкурсе, если Участник, подавший ее, не соответствует требованиям к Участнику, указанным в конкурсной документации, или такая заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации.

3.1. Комиссия вправе на основании информации о несоответствии Участника установленным настоящей конкурсной документацией требованиям, полученной из любых официальных источников, использование которых не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, не допустить/отстранить Участника от участия в Конкурсе на любом этапе его проведения, требовать дополнительные разъяснения Участников в отношении таких несоответствий или признать Конкурс несостоявшимся.

4. Организатор или Комиссия вправе запросить дополнительные сведения, необходимые для проведения Конкурса.

5. Результаты рассмотрения заявок на участие в Конкурсе фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в Конкурсе.

6. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в Конкурсе, которые не были отклонены, для выявления Победителя Конкурса на основе критериев, указанных в конкурсной документации.

7. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в Конкурсе Комиссия признала соответствующими требованиям, указанным в конкурсной документации, менее 3 (трех) заявок на участие в Конкурсе, Конкурс признается несостоявшимся. При этом Организатор вправе рекомендовать Участника, соответствующего требованиям к Участникам и предложившего наиболее выгодные условия выполнения работ, соответствующие установленным настоящей конкурсной документацией требованиям, Благотворителю для заключения договора. Благотворитель вправе заключить договор в соответствии с рекомендациями Организатора или потребовать провести новый Конкурс.

8. На основании результатов оценки заявок на участие в Конкурсе Комиссия присваивает каждой заявке на участие в Конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения степени выгоды содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в Конкурсе, в которой содержатся лучшие условия

исполнения договора, присваивается первый номер (№ 1). В случае, если в нескольких заявках на участие в Конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в Конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в Конкурсе, содержащих такие же условия.

9. Победителем Конкурса признается Участник, который предложил лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных в конкурсной документации, и заявке на участие в Конкурсе которого присвоен первый номер (№ 1).

10. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в Конкурсе фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки таких заявок, в котором должна содержаться следующая информация:

- 1) место, дата, время проведения рассмотрения и оценки таких заявок;
- 2) информация об Участниках, заявки на участие в Конкурсе которых рассмотрены;
- 3) информация об Участниках, заявки на участие в Конкурсе которых отклонены, с указанием причин их отклонения, в т.ч. положений конкурсной документации, которым не соответствуют такие заявки, предложений, содержащихся в заявках на участие в Конкурсе и не соответствующих требованиям конкурсной документации;
- 4) решение каждого члена Комиссии об отклонении заявок на участие в Конкурсе;
- 5) порядок оценки заявок на участие в Конкурсе;
- 6) присвоенные заявкам на участие в Конкурсе значения по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в Конкурсе;
- 7) принятое на основании результатов оценки заявок на участие в Конкурсе решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;
- 8) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при наличии) (для физических лиц), почтовые адреса Участников, заявкам на участие в Конкурсе которых присвоены первый (№ 1) и второй (№ 2) номера.

11. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в Конкурсе подписывается всеми присутствующими членами Комиссии и размещается Координатором на официальном сайте не позднее 10 (десяти) рабочих дней, после подписания указанного протокола.

12. Любой Участник после размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе вправе направить в письменной форме запрос о даче разъяснений результатов Конкурса. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления этого запроса Координатор размещает на официальном сайте соответствующие разъяснения.

13. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе по квалификационному отбору и анализа процента снижения начальной (максимальной) цены договора будут выявлены признаки неконкурентного поведения участников открытого конкурса, данные признаки подлежат отражению комиссией в протоколе. Если добросовестность поведения не будет подтверждена такими участниками, конкурентный отбор признается несостоявшимся и подлежит повторному проведению.

7.7. Заключение договора по результатам Конкурса

1. Договор с Победителем Конкурса заключается не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подведения итогов Конкурса, при условии положительной экспертной оценки Победителя Благотворителем.

2. Победитель Конкурса будет рекомендован Координатором для подписания договора с Благотворителем. По запросу Благотворителя Победитель Конкурса представляет всю необходимую информацию и документы в установленной форме для проведения экспертной оценки Победителя и привлекаемых им субподрядчиков, поставщиков, указанных в п.5 Раздела 3, в соответствии с процедурой Благотворителя. В случае получения негативной экспертной оценки

Победителя ему может быть отказано в заключении договора, в этом случае новым Победителем признается Участник, заявка которого по результатам оценки заняла последующее место. В случае получения негативной экспертной оценки предлагаемого Победителем субподрядчика и/или поставщика, заключение договора с таким Участником не допускается.

3. Благотворитель на основании анализа процедуры подготовки и проведения Конкурса, и его результатов имеет право потребовать от Координатора провести переговоры с Победителем с целью обоснованного улучшения условий его коммерческого предложения, а также отказать в заключении договора с Победителем и/либо рассмотреть возможность заключения договора с Участником, занявшим по его результатам последующее место, либо потребовать провести новый Конкурс.

4. В случае отказа Победителя от подписания договора в сроки, оговоренные в информационной карте, его заявка отклоняется, в этом случае новым Победителем признается Участник, заявка которого по результатам оценки заняла последующее место. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты утверждения нового Победителя Координатор направляет ему письменное уведомление о признании его Победителем Конкурса. Благотворитель и новый Победитель подписывают договор на условиях коммерческого предложения последнего, в случае получения положительных результатов экспертной оценки нового Победителя Благотворителем.

7.8. Право на отклонение конкурсных заявок

1. Координатор по своему усмотрению или по указанию Благотворителя вправе отклонить любую конкурсную заявку в соответствии с настоящей конкурсной документацией, прекратить процедуру квалификационного отбора и отказаться от всех заявок в любое время до подведения итогов Конкурса.

2. Настоящий Конкурс не является торгами или публичным конкурсом, не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса РФ и статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса РФ, соответственно, и не накладывает обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса РФ, в т.ч. по обязательному заключению договора.

3. Благотворитель оставляет за собой ничем не ограниченное право в любой момент отказаться от заключения договора с определенным Участником и/или от осуществления благотворительного пожертвования, в целом.

4. В случае отказа от проведения Конкурса или заключения договора Организатор и Благотворитель не несут ответственность перед Участниками за любые убытки или упущенную выгоду, причиненные им таким отказом.

РАЗДЕЛ 8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

8.1. Оценка заявок производится с использованием 2 критериев оценки заявок. Сумма величин значимости критериев оценки заявок, установленных в документации, составляет 100 процентов.

| Критерии оценки заявок | | Максимальная оценка в баллах по критерию | Значимость критерия | Коэффициент значимости | Максимальный рейтинг по критерию | Максимальный итоговый рейтинг |
|------------------------|---|--|---------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Цена договора | 100 баллов | 60% | 0,6 | 60 баллов | 100 баллов |
| 2 | Квалификация участников конкурса, в том числе наличие опыта работы, связанного с предметом договора | 100 баллов | 40% | 0,4 | 40 баллов | |

8.2. Цена договора.

Количество баллов, присуждаемых по критерию Цена договора, определяется по формуле:

а) в случае если $C_{\min} > 0$,

$$ЦБ_i = \frac{C_{\min}}{C_i} \times 100, \text{ где:}$$

C_i - предложение участника конкурса, заявка (предложение) которого оценивается;

C_{\min} - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками конкурса;

Для получения рейтинга заявки по стоимостным критериям оценки оценка в баллах, получаемая участниками конкурса по результатам оценки по указанному критерию, умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

Лучшим условием исполнения договора по критерию Цена договора признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой договора.

8.3. Критерий " Квалификация участников конкурса, в том числе наличие опыта работы, связанного с предметом договора "

| Наименование показателя критерия | Значение | Величина значимости показателя критерия оценки в процентах | Формула расчета количества баллов и (или) шкала оценки или шкала предельных величин значимости показателей оценки, устанавливающая интервалы их изменений, или порядок их определения | Документы, подтверждающие квалификацию участника |
|---|----------|--|--|---|
| Опыт участника по успешному выполнению работ сопоставимого характера <*> и объема | | 100 | $НЦБ.i = КЗ \times 100 \times \frac{К_i}{К_{max}}$ <p>где: К_i - предложение участника конкурса, заявка (предложение) которого оценивается; К_{max} - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками конкурса; КЗ - коэффициент значимости значения показателя. Максимальный балл при наибольшем значении</p> | 1) исполненный договор; 2) акт выполненных работ, подтверждающий цену выполненных работ, или акт приемки объекта капитального строительства, а также акт выполненных работ, подтверждающий цену выполненных работ, если акт приемки объекта капитального строительства не содержит цену выполненных работ. |
| Итого | | 100 | | |

<*> Под выполнением работ сопоставимого характера понимается выполнение следующих работ за последние 5 лет до даты подачи заявки на участие в Конкурсе: 1) опыт исполнения договора, предусматривающего выполнение работ по строительству некапитального строения, сооружения (строений, сооружений), благоустройству территории и/или 2) опыт исполнения договора строительного подряда, предусматривающего выполнение работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства. Цена выполненных работ по каждому договору должна составлять не менее 35% (тридцати пяти процентов) начальной (максимальной) цены договора, заключаемого по результатам настоящего Конкурса.

8.4. Итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию оценки заявки.

8.5. Победителем признается участник конкурса, заявке которого присвоен самый высокий итоговый рейтинг. Заявке такого участника конкурса присваивается первый порядковый номер.

8.6. В случае, если в нескольких заявках на участие в открытом конкурсе по квалификационному отбору содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в открытом конкурсе по квалификационному отбору, которая поступила ранее других заявок на участие в открытом конкурсе по квалификационному отбору, содержащих такие же условия.

**РАЗДЕЛ 9. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
УЧАСТНИКАМИ**

ФОРМА 1

**ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
В КОНКУРСЕ**

на право заключения _____

(предмет Конкурса)

(номер извещения о проведении Конкурса)

| № п/п | Наименование | № листов (с по) | Кол-во листов |
|----------|--------------|---------------------|------------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| 7. | | | |
| 8. | | | |

Должность руководителя (уполномоченного лица)

Участника _____

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П. (при наличии печати)

ФОРМА 2

**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ,
ПОДАВШЕМ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ**

на право заключения _____
(предмет Конкурса)

(номер извещения о проведении Конкурса)

| | | |
|----|--|--|
| 1. | Наименование, фирменное наименование (при наличии) (для юридического лица) | |
| | Место нахождения (для юридического лица) | |
| | Почтовый адрес (для юридического лица) | |
| 2. | Фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в т.ч. индивидуального предпринимателя) | |
| | Паспортные данные (для физического лица, в т.ч. индивидуального предпринимателя) | |
| | Место жительства (для физического лица, в т.ч. индивидуального предпринимателя) | |
| 3. | Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей Участника | |
| 4. | Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа Участника | |
| 5. | Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа Участника | |
| 6. | Номер контактного телефона Участника | |

**Должность руководителя (уполномоченного лица)
Участника**

(подпись)

Ф.И.О.)

М.П. (при наличии печати)

ФОРМА 3

Дата _____, исх. Номер _____

ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Участника _____ (указать название Конкурса) _____,
(номер извещения о проведении Конкурса)

1. Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию на право заключения договора на (указывается предмет договора), в т.ч. условия и порядок проведения настоящего Конкурса, проект договора, мы _____

(полное наименование, Ф.И.О. Участника)

в лице _____

(наименование должности руководителя Участника – юридического лица, его фамилия, имя, отчество (полностью))

уполномоченного, в случае признания нас Победителем Конкурса, подписать договор, согласны выполнить договор на (указывается предмет договора) в соответствии с требованиями конкурсной документации и на указанных ниже условиях.

1. Предложение о цене договора

| № п/п | Наименование выполняемых работ | Цена выполняемых работ без НДС (цифрами и прописью), руб. | Цена выполняемых работ с НДС (цифрами и прописью), руб. |
|-------|----------------------------------|---|---|
| 1. | | | |
| | Итого цена договора, руб. | | |

Цена договора – _____ (_____ прописью _____) рублей _____ копеек, включая НДС _____ рублей _____ копеек.

Срок выполнения работ: в течение _ календарных дней с даты заключения договора.

Должность руководителя (уполномоченного лица)

Участника _____

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П. (при наличии печати)

ФОРМА 4

Дата _____ исх. № _____

СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА КОНКУРСА

Участника _____ (указать название Конкурса) _____,

| № п/п | Заказчик (наименование, ИНН) | Реестровый номер контракта/ договора в ЕИС (для государственных и муниципальных контрактов) | Реквизиты договора/ контракта (№, дата заключения) | Описание предмета | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения – год и месяц фактического выполнения) | Сумма договора/ контракта, руб. |
|------------------------|---------------------------------|---|--|-------------------|--|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| 4. | | | | | | |
| 5. | | | | | | |
| | Итого | | | | | |
| ... | | | | | | |
| ИТОГО за период | | | | х | х | |

Организатор и Благотворитель вправе проверять достоверность предоставленной Участником информации путем проверки о наличии указанной информации в реестре договоров/контрактов в ЕИС, при отсутствии информации о договоре в реестре ЕИС Участником предоставляются копии договора (ов) и актов, подтверждающих исполнение обязательства без нарушений.

Должность руководителя (уполномоченного лица)

Участника

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П. (при наличии печати)

ФОРМА 5
на бланке Участника
(по возможности)

Дата, исх. №

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
ПО КВАЛИФИКАЦИОННОМУ ОТБОРУ

заключения _____

№ извещения о проведении Конкурса _____

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого договора, а также применимые к данному Конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты _____

(наименование Участника с указанием организационно-правовой формы, места нахождения, почтового адреса (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (при наличии), паспортных данных, сведений о месте жительства (для физического лица), номере контактного телефона)

в лице, _____
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица (для юридического лица))

сообщает о согласии участвовать в Конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку на участие в Конкурсе.

2. Мы согласны поставить выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые представлены нами в приложении к настоящей заявке «ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА КОНКУРСА В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ».

3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в конкурсной документации и ее технической частью, влияющими на стоимость работ и не имеем к ней претензий.

4. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение работ, которые должны быть выполнены в соответствии с предметом Конкурса, данные работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с требованиями конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в технической части конкурсной документации, в пределах предлагаемой нами цены договора.

5. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы на требуемых условиях, включая требования, содержащиеся в технической части конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор.

6. Настоящим гарантируем добросовестность поведения, достоверность представленной нами в заявке на участие в Конкурсе информации и подтверждаем право Координатора, уполномоченного ведомства, не противоречащее требованию формирования равных для всех Участников условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в Конкурсе юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в т.ч. сведения о соисполнителях.

7. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор с

_____ на выполнение работ _____ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений.

8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Координатором, уполномоченным учреждением нами уполномочен _____

(указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес)

Все сведения о проведении Конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

9. Банковские реквизиты Участника:

ИНН _____, КПП _____.

Наименование и местонахождение обслуживающего банка _____.

Расчетный счет _____ Корреспондентский счет _____.

Код БИК _____.

10. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

_____.

11. К настоящей заявке на участие в Конкурсе прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в Конкурсе, согласно описи – на _____ листах.

Должность руководителя (уполномоченного лица)

Участника

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П. (при наличии печати)

<> Сведения, предусмотренные п.10, представляются Участником по собственному усмотрению. Непредставление указанных сведений не является основанием для отклонения заявки на участие в Конкурсе.*

ФОРМА 6
на бланке Участника

Стр. 89 из 90

(по возможности)

Список субподрядчиков/поставщиков, привлекаемых Участником

| № п/п | Наименование субподрядчика/поставщика | ИНН | Вид материалов/оборудования/инвентаря | Стоимость, руб. |
|-------|---------------------------------------|-----|---------------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**Должность руководителя (уполномоченного лица)
Участника**

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П. (при наличии печати)